



**EXTRAIT DU PROCES
VERBAL
D'APPEL D'OFFRES
OUVERT**

**FR-05-PS-AMG
VERSION 01**

N° 137/2026 DU 07/09/2026

Objet : TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA VIABILISATION DES LOTISSEMENTS : LOTISSEMENT RIAD OURIKA, LOTISSEMENT AL WIAAM, LOTISSEMENT SIDI MOUSSA ET LOTISSEMENT LAHNA.

Maitre d'ouvrage : AL OMRANE MARRAKECH-SAFI.

Date d'ouverture des plis : 07/09/2026 à 10h00.

Lieu d'ouverture des plis : AL OMRANE MARRAKECH-SAFI.

Journaux ayant publié l'avis de publicité : LE MATIN et ASSAHRAA AL MAGHRIBIA du 20/08/2026.

Mise en ligne au portail des marchés publics.

Liste des concurrents ayant déposé un pli électroniquement :

SUDEST ACHGHAL
CHAHD TRAVAUX

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Concurrents	Motifs
NEANT	NEANT

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques :

Concurrents	Motifs
NEANT	NEANT

Liste des concurrents acceptés :

SUDEST ACHGHAL
CHAHD TRAVAUX

Liste des concurrents admissibles avec réserve :

Concurrents	Réserves
NEANT	NEANT

Montant des actes d'engagement des concurrents :

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT DES ACTES D'ENGAGEMENTS
SUDEST ACHGHAL	4 911 453,00 DH TTC (+17,50%)
CHAHD TRAVAUX	4 931 934,80 DH TTC (+17,99%)

Liste des concurrents écartés :

CONCURRENTS ÉLIMINÉS	MOTIFS DES ÉLIMINATIONS DÉTAILLÉES
NEANT	NEANT

Montant des actes d'engagement des concurrents après vérification :

NOM DES CONCURRENTS	MONTANT DES ACTES D'ENGAGEMENTS AVANT RECTIFICATION	MONTANT DES ACTES D'ENGAGEMENTS RECTIFIÉS
SUDEST ACHGHAL	4 911 453,00 DH TTC (+17,50%)	4 911 453,00 DH TTC (+17,50%)
CHAHD TRAVAUX	4 931 934,80 DH TTC (+17,99%)	4 931 934,80 DH TTC (+17,99%)

Liste des concurrents écartés :

CONCURRENTS ÉLIMINÉS	MOTIFS DES ÉLIMINATIONS DÉTAILLÉES
NEANT	NEANT

9

Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement T.T.C
SUDEST ACHGHAL	4 911 453,00 DH TTC (+17,50%) (Quatre millions neuf cent onze mille quatre cent cinquante-trois dirhams et zéro centime TTC)

- Justification du choix de l'Attributaire : offre la plus avantageuse
- Date d'achèvement des travaux de la commission : 14/09/2026

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

Q

