


EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL
N° RHA/12/2026

Objet : Réalisation des essais de contrôle et de suivi de la qualité des Travaux de signalisation horizontale et la fourniture et la pose de la signalisation verticale de :

- RN7 du PK55+600 au PK86+005 ;
 - RR206 du PK33+880 au PK51+230 ;
 - RR206 du PK85+850 au PK103+050 ;
 - RN9 du PK183+000 au PK228+400 ;
 - RR 201 du PK 44+500 au PK 53+300 ;
 - RP2103 du PK 14+000 au PK 32+000 ;
 - RP2111 du PK 0+000 au PK 20+000 ;
 - RP2102 du PK 0+000 au PK 29+590 ;
 - RP2113 du PK 0+000 au PK 38+510 ;
- PROVINCE DE RHAMNA-**

Date d'ouverture des plis 16/09/2026 à 11h00 (Onze Heures),

- **Maître d'ouvrage : Service de l'Équipement du Transport et de la Logistique de Rhamna.**
- **Lieu d'ouverture des plis :** la salle de réunion du service de L'Équipement, du Transport et de la logistique de Rhamna.
- **Journaux ayant publié l'avis de publicité :**
 - **RISSALAT AL OUMMA : N° 13416 du 20-21-22-23/08/2026**
 - **LIBERATION : N° 10870 du 23/08/2026**
- **Site électronique de la publication de l'avis :** Le portail des Marchés publics : www.marchespublics.gov.ma le **24/08/2026**
- **Liste des soumissionnaires :**
 - **Laboratoire des bétons et des sols**
 - **LCBTP**
 - **LABO CONTROLE**
 - **LGTP**
- **Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :**
 - **Laboratoire des bétons et des sols**
- **Liste des concurrents admissibles sans réserve :**
 - **LCBTP**
 - **LABO CONTROLE**
 - **LGTP**



- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
➤ NEANT
- Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Soumissionnaires	Montants des Actes d'Engagements
LCBTP	89 280,00
LABO CONTROLE	106 308,00
LGTP	230 400,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

<i>Soumissionnaires</i>	<i>Montants des actes d'engagement après vérifications</i>
LCBTP	89 280,00
LABO CONTROLE	106 308,00
LGTP	230 400,00

- Liste des concurrents écartés :

➤ LGTP

Concurrent retenu	Montant des actes d'engagement après rectification
➤ LCBTP	89 280,00DH

- Justification du choix de l'attributaire : Offre la plus avantageuse.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : 23/09/2026

