

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
D 'APPEL D'OFFRES OUVERT
N°19/2026/C.S DU 10/08/2026 à 11 H 00 MIN.

- Objet : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES PLACES PUBLIQUE 01, 02, 04 ET 05 AU QUARTIER ES -SALAM A LA VILLE D'ES-SEMARA -PROVINCE D'ES-SEMARA- EN -05- CINQ LOTS.

Lot n° 02 : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE 02 AU QUARTIER ES -SALAM A LA VILLE D'ES-SEMARA- PROVINCE ES-SEMARA TRANCHE 01

Maitre d'ouvrage : commune d'Es- Semara

- Date d'ouverture des plis : le 10/08/2026 à 11 h 00 min.
- Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion siège de la commune d'Es- Semara.
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : L'OPINION DU : VSD 27 JUILLET 2026 N° 20.717
- Et dans le portail des marchés publics de l'état : www.marchespublics.gov.ma le 29/07/2026

Listes des concurrents ayant déposé leur pli :

LA SOCIETE INJAZ SAHARA TRAVAUX SARL/ AU

Listes des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs, techniques :

NEANT

Listes des concurrents admissibles sans réserve : **NEANT**

Listes des concurrents admissibles avec réserve : **NEANT**

L'examen et l'évaluation des offres techniques :

N°	Concurrents	Note Total obtenue (Nt) Sur 100
1	LA SOCIETE INJAZ SAHARA TRAVAUX SARL/ AU	90

Liste des concurrents écartés :

NEANT

Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrents	Montant des actes d'engagements en DHS
1	LA SOCIETE INJAZ SAHARA TRAVAUX SARL/ AU	484 356,00

Liste des concurrents écartés :

NEANT

Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :

Nom des concurrents	Montant des Actes d'engagement avant rectification en dhs TTC	Montant des Actes d'engagement rectifié en dhs TTC
LA SOCIETE INJAZ SAHARA TRAVAUX SARL/ AU	484 356,00	484 356,00

Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en dhs TTC
LA SOCIETE INJAZ SAHARA TRAVAUX SARL/ AU	484 356,00

- Justification du choix de l'attributaire :
 - Attributaire admis au niveau de l'examen du dossier administratif et technique ;
 - L'Offre technique et financière Jugé valable et le mieux disant.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **le 17/08/2026.**

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE D'ES-SEMARA



Moulay Brahim Chirif