



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N°SAPSB/07/2026
DU 22/09/2026

N° D'APPEL D'OFFRES : SAPSB/07/2026

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN BICOUCHE DE LA TRANCHE 2 DES PISTES TOTALISANT UN LINEAIRE DE 5.84 KM DANS LA COMMUNE DE SANIAT BERGUIG SIS PROVINCE DE SIDI BENNOUR.

- **Maître d'ouvrage délégué** : Société Aménagement de la Province Sidi Bennour.
- **Date d'ouverture des plis** : 22/09/2026.
- **Lieu d'ouverture des plis** : Locaux de la société Aménagement de la province SIDI BENNOUR.
- **Journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date** :
 - Le journal arabophone Assahra al Maghribia du 23/07/2026 sous numéro 0207672/26.
 - Le journal francophone Le Matin du 23/09/2026 sous numéro 0207671/26.
- **Date de publication au portail des marchés publics** : 22/07/2026.

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis sous format électronique :

- ARBAT MAROC SARL AU
- GROUPEMENT SOGTRAP SARL AU ET ECBT SARL
- GROUPEMENT STE AMIS TP SARL ET YAHYA STAR SARL

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- GROUPEMENT SOGTRAP SARL AU ET ECBT SARL

Liste des concurrents admis sans réserve à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- ARBAT MAROC SARL AU
- GROUPEMENT STE AMIS TP SARL ET YAHYA STAR SARL

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement (DH TTC)
ARBAT MAROC SARL AU	5 456 598,00
GROUPEMENT STE AMIS TP SARL ET YAHYA STAR SARL	5 292 060,00

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes D'engagement après vérification
ARBAT MAROC SARL AU	5 456 598,00
GROUPEMENT STE AMIS TP SARL ET YAHYA STAR SARL	5 292 060,00

Liste des concurrents écartés :

- GROUPEMENT STE AMIS TP SARL ET YAHYA STAR SARL

Concurrent retenu :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
ARBAT MAROC SARL AU	5 456 598,00

Justification du choix de l'attributaire : 2ème Offre économiquement la plus avantageuse
Date d'achèvement des travaux de la commission : 25/09/2026.

Signé : le président de la commission

RAMZI BOUGHABI

SOCIÉTÉ AMÉNAGEMENT DE LA
PROVINCE SIDI BENNOUR S.A
Le Directeur Général
Signé : Ramzi BOUGHABI

