



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Résultats
E/241/26	Lot 1	Fourniture, installation et mise en service des OCR (DRR, PA et cellules motorisées compactes étanches) dans le réseau HTA de la SRM-RSK : Lot n°1 : Fourniture, installation et mise en service des DRR dans la province de Kénitra.	06/08/2026 à 10heures 30min	17/09/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 17/09/2026

Le Président de la commission
Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI



IDI/1371/26

DECISION D'ANNULATION

DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N° E/241/26

Fourniture, installation et mise en service des OCR (DRR, PA et cellules motorisées compactes étanches) dans le réseau HTA de la SRM-RSK :

Lot n°2 : Fourniture, installation et mise en service des IPT (PA et cellules motorisées compactes étanches) dans la province Khemisset

- Considérant le règlement des marchés de la Société Régionale Multiservices Rabat-Salé-Kénitra - SRM-RSK ;
- Considérant le vice de procédure décelé ;
- Considérant l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 46 « Annulation d'un appel d'offres » du règlement précité ;

La Directrice Générale de la SRM-RSK a décidé ce qui suit :

- Annuler le lot n° 2 de l'appel d'offres n° E/241/26 ; sans de ce fait, encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents ;
- Publier la présente décision dans le Portail des marchés publics.

✍ La Directrice Générale

Fatima GUENNOUNI





RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
O/261/26	Travaux d'entretien et maintenance des équipements électro-hydrauliques des stations de pompage et des ouvrages eau potable au niveau des centres relevant de la Direction Provinciale Khémisset	07/09/2026 à 10heures 30min	24/09/2026	ENTRAID	MIN : 2 050 800,00 MAX : 4 101 600,00
E/268/26	Mesure de la tangente delta des transformateurs de puissance HTB/HTA	03/09/2026 à 10heures 30min	24/09/2026	MAXTRON	459 360,00
O/262/26	Réhabilitation des tronçons de conduites de distribution colmatées de la DP KHEMISSET	07/09/2026 à 11heures 30min	24/09/2026	SONARAM	5 275 656,00

MARCHES ALLOTIS

P

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
E/241/26	Lot 3	Fourniture, installation et mise en service des OCR (DRR, PA et cellules motorisées compactes étanches) dans le réseau HTA de la SRM-RSK : Lot n°3 : Fourniture, installation et mise en service des IPT (PA et cellules motorisées compactes étanches) dans la préfecture Skhirat-Témara.	06/08/2026 à 10heures 30min	24/09/2026	MARO GRID	5 536 270,68

Fait à Rabat, le 24/09/2026

Le Président de la Commission
Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

