ROYAUME DU MAROC

---------

- EXTRAIT DU PROCES VERBAL D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°59/2026 ayant pour objet
I’Acquisition, installation et mise en place des équipements signalétiques des Cités des Métiers et des
Compétences de Fés et d’Errachidia, répartie en lots suivants : * Lot n°01 : Equipements signalétiques pour
la CMC Fés » Lot n°02 : Equipements signalétiques pour la CMC Errachidia
- Maitre d’ouvrage : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL.
- date d'ouverture des plis : 05 Aoit 2026.
- lieu d'ouverture des plis : Bureaux de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail,

sis Intersection de la Rte BO N°50 et la R.N. 11 Rte Nouaceur — Sidi Mairouf — Casablanca.
- Journaux ayant publié 'avis de publicité :

Publication :

+ LE MATIN du 14/07/2026 + ASSAHRAA AL MAGHRIBIA du 14/07/2026
+ sur le Portail www.marchéspublics.gov.ma & Site OFPPT : www.ofppt.ma du 14/07/2026
+ Liste des concurrents ayant déposés un pli :

N° Concurrents Lot
1 AIP.COM 2
2 GROUPE MAROLINA SERVICES 1-2
3 SENOTEC 1-2
4 SMI EQUIPEMENT 1-2
5 AMASKOU NAJAH 1-2
+ Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs, technique :
N° Concurrents Lot
1 AIP.COM 2
+ Liste des concurrents admissibles sans réserves :
Ne Concurrents Lot
1 GROUPE MAROLINA SERVICES 1-2
2 SENOTEC 1-2
3 SMI EQUIPEMENT 1-2
4 AMASKOU NAJAH 1-2

+Liste des concurrents admissibles avec réserves : Néant
+ Montant de ’acte d'engagement des concurrents retenus :

N° Concurrents Lot Montant Actes d’engagement en DH/TTC
1 2 465 160.00
1 GROUPE MAROLINA SERVICES 3 3433 180.00
1 2397 192.00
# SENOTEC 2 2377 332.00
1 2 953 824.00
3 SMI EQUIPEMENT 3 3958 576.00
1 2 410 530.00
4 AMASKOU NAJAH 3 3425 560.00
Concurrents écartés :
N° Concurrents Lot
1 SMI EQUIPEMENT 2




Concurrents retenus :

Ne Concurrents Lot Montant Actes d’engagement en DH/TTC
1 |GROUPE MAROLINA SERVICES 1 2 465 160.00
2 |SENOTEC 2 2 377 332.00

- justification des choix des attributaires : offre jugée la plus avantageuse.
- Date d'achévement des travaux de la commission : 09 Septembre 2026.

Casablanca, le 09 Septembre 2026




