

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

D'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL DE PRIX N° 29/SKAD/2026 relatif aux
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE HEBDOMADAIRE DE SOUK TLET DU GHARB, PROVINCE DE KENITRA

Maître d'ouvrage : la Société Kénitra Aménagement et Développement ;

- Date et heure d'ouverture des plis : **31/08/2026 à 10h00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Siege de la Société Kénitra Aménagement et Développement.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :

*Assahra Al Maghribia : du 07/08/2026 N°12478

*Le Matin du Sahara : du 07/08/2026 N°18540

*Le Portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma du 07/08/2026.

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- **Société WINARUS ING SARL de Casablanca**
- **Société UBAC SARL AU de Rabat**

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : **Néant.**

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- **Société WINARUS ING SARL de Casablanca**
- **Société UBAC SARL AU de Rabat**

Liste des concurrents non admis : **Néant.**

- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - **Société WINARUS ING SARL de Casablanca**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Néant.**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
✓ Société UBAC SARL AU de Rabat	21 670 773.07 Dhs

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Soumissionnaires	Montant des actes d'engagements avant rectification	Montant des actes d'engagement rectifiés
✓ Société UBAC SARL AU de Rabat	21 670 773.07 Dhs	21 670 773.07 Dhs

- Liste des concurrents admis sans réserve :
✓ **Société UBAC SARL AU de Rabat**
- Liste des concurrents admis avec réserve : **Néant.**
- Liste des concurrents écartés : **Néant.**
- Concurrent retenu :

Concurrents	Montant d'acte d'engagement
✓ Société UBAC SARL AU de Rabat	21 670 773.07 Dhs

- Justification du choix de l'attributaire : **l'offre économiquement la plus avantageuse (la mieux-disante).**
- Date d'achèvement des travaux du jury : **07/09/2026**

Fait à Kénitra le 07/09/2026


Directeur général de la société kénitra
d'aménagement et de développement
Farid TOUNDAOUI