

Réf : DRSI/DBL/SA

Extrait du procès-verbal de l'appel d'offres ouvert international n°16/2026/TGR

Objet: L'acquisition, l'installation et la mise en service de guichets automatiques bancaires (matériels et logiciels) ainsi que la prestation de maintenance y afférente au profit de la Trésorerie Générale du Royaume, en lot unique.

Maître d'ouvrage : Trésorerie Générale du Royaume

Date d'ouverture des plis : Le 22 juillet 2026 à 10 heures

Lieu d'ouverture des plis : Les bureaux de la Trésorerie Générale du Royaume (Division du Budget et de la Logistique), Sise à : Rue Al Andaloussia Hay Riad - Rabat.

Journaux ayant publié l'avis de publicité : « AL BAYANE » et « BAYANE AL YAOUM » du 10/06/2026

Date de publication au portail des marchés publics : 10/06/2026.

Autres sites électroniques de publication de l'avis : Néant.

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- Société DIEBOLD NIXDORF
- Société NCRM

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Néant

Liste des concurrents admis sans réserve :

- Société DIEBOLD NIXDORF
- Société NCRM

Liste des concurrents admis avec réserve :

Néant

Montant des actes d'engagement des concurrents:

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement de l'acquisition, l'installation et la mise en service des guichets automatiques bancaires	Montant de l'acte d'engagement de la maintenance
Société DIEBOLD NIXDORF	3.663.475,20 DH TTC	208.051,20 DH TTC
Société NCRM	3.449.817,60 DH TTC	328.780,80 DH TTC

Vérification des actes d'engagement des concurrents:

Aucune erreur n'a été décelée.

Liste des concurrents écartés :

- Société DIEBOLD NIXDORF

Concurrent retenu :

Concurrents	Montant de l’acte d’engagement de l’acquisition, l’installation et la mise en service des guichets automatiques bancaires	Montant de l’acte d’engagement de la maintenance
Société NCRM	3.449.817,60 DH TTC	328.780,80 DH TTC

Justification du choix de l’attributaire :

L’offre économiquement la plus avantageuse qui est l’offre présentée par la **Société NCRM**.

Date d’achèvement des travaux de la commission: le 3 septembre 2026 à 11 heures.

Fait à Rabat, le 4 septembre 2026 à 12 heures.