

Royaume du Maroc
Société Régionale Multiservices Marrakech-Safi S.A. « SRM-MS »

Extrait du procès-verbal des séances
de l'appel d'offres ouvert sur offres des prix n° 149/26/C

Objet : Mise en place des bornes interactives au niveau des agences commerciales de la SRM-MS -Région Marrakech Safi-

Maître d'ouvrage : SRM-MS

Date d'ouverture des plis : 03/06/2026 ;

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la SRM-MS Boulevard Mohamed VI MARRAKECH

Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité initial :

Le Matin (Français) du 29/04/2026 ;

Assahra Al Maghribia (Arabe) du 29/04/2026 ;

Date de publication au portail des marchés publics : 29/04/2026 ;

Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité de report :

Le Matin (Français) du 21/05/2026 ;

Assahra Al Maghribia (Arabe) du 21/05/2026 ;

Date de publication au portail des marchés publics : 21/05/2026 ;

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

1. NCRM

2. PCARD

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

AUCUN

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

AUCUN

Liste des concurrents admis sans réserve :

1. NCRM

2. PCARD

Liste des concurrents admis avec réserve : **Aucun**

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement DH/TTC
NCRM	1 811 409,60
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL	244 718,40
PCARD	1 590 000,00
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL	312 000,00

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement DH/TTC
NCRM	1 811 409,60
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL	244 718,40
PCARD	1 590 000,00
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL	312 000,00

Liste des concurrents écartés : **Aucun**

Concurrent retenu :

Concurrents	Montants des actes d'engagement DH/TTC
PCARD	1 590 000,00
CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL	312 000,00

Justification du choix de l'attributaire : **L'offre financière y compris la maintenance pendant la durée de trois ans la moins distante parmi celles des candidats retenus.**

Date d'achèvement des travaux de la commission : 24/08/2026.

