

RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
A/234/26	Lutte contre les inondations – Salé Collecteur de renforcement Nord 2 (Tranche 1 – Rejet pluvial) et collecteur de rejet pluvial zone 2 (CP Nord 2 bis) - Partie Galerie Zone Said Hajji – Salé	13/08/2026 à 13heures 30min	03/09/2026	S.N.C.E.	21 734 059,20
E/215/26	Fourniture des câbles	20/07/2026 à 13heures 30min	03/09/2026	DAVELEC	10 035 187,20
O/204/26	ETUDE, DIAGNOSTIC ET EXPERTISE DES OUVRAGES D'AEP de la SRM-RSK	20/07/2026 à 10heures 30min	03/09/2026	NOVEC	4 950 360,00
E/220/26	Aménagement du réseau BT en cuivre nu des postes relevant de la Province de Khémisset	28/07/2026 à 11heures 30min	03/09/2026	Electro Tafoghalt	8 368 619,64
O/188/26	Renforcement et Renouvellement de la conduite reliant le Réservoir Sidi Larbi au réservoir Oulad Zaer au niveau du centre d'Ain Aouda	13/07/2026 à 10heures 30min	03/09/2026	ETACER	5 726 016,00
E/216/26	Fourniture de matériels et accessoires des câbles MT et BT	20/07/2026 à 15heures 30min	03/09/2026	SOFA	2 684 409,60

7

24

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
C/236/26	Lot 1	Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la SRM- RSK: Lot n°1 : Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la direction provinciale de Kenitra	03/08/2026 à 11 heures 30min	03/09/2026	BRITRAD	MIN : 521 202,00 MAX : 1 042 404,00
	Lot 2	Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la SRM- RSK: Lot n° 2 : Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la direction provinciale de Khemisset	03/08/2026 à 11 heures 30min	03/09/2026	BRITRAD	MIN : 369 984,00 MAX : 739 968,00
	Lot 3	Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la SRM- RSK: Lot n° 3 : Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la direction provinciale de Sidi Kacem	03/08/2026 à 11 heures 30min	03/09/2026	BRITRAD	MIN : 322 716,00 MAX : 645 432,00
	Lot 4	Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la SRM- RSK: Lot n° 4 : Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la direction provinciale de Sidi Slimane	03/08/2026 à 11 heures 30min	03/09/2026	BRITRAD	MIN : 282 696,00 MAX : 565 392,00
	Lot 5	Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la SRM- RSK: Lot n° 5 : Travaux d'entretien des bâtiments et locaux administratifs de la direction préfectorale de Skhirat-Témara et salé	03/08/2026 à 11 heures 30min	03/09/2026	BRITRAD	MIN : 453 654,00 MAX : 907 308,00
C/239/26	Lot 3	Travaux de jardinage des locaux et ouvrages de la SRM-RSK Lot n°3 : Direction provinciale de Sidi Kacem	06/08/2026 à 09 heures 30min	03/09/2026	TERRE VIGITALE	1 086 266,92

Fait à Rabat, le 03/09/2026

Le Président de la commission

Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI