



المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المركز الاستشفائي الجامعي
محمد السادس
مراكش

Le contrôle des études techniques et le suivi des travaux de construction d'une unité de prise en charge des prématurés et des nouveaux nés en soins intensifs à l'hôpital Mère et Enfant relevant du Centre hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Page 1
EXTRAIT DU PV – AO N° 26/2026 : Le contrôle des études techniques et le suivi des travaux de construction d'une unité de prise en charge des prématurés et des nouveaux nés en soins intensifs à l'hôpital Mère et Enfant relevant du Centre hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Liste des concurrents admis après l'examen de l'offre technique:

1. Société QUALICONSULT CONSTRUCTION MAROC ✓

Liste des concurrents écartés après l'examen de l'offre technique:

1. Bureau de contrôle technique Centrale d'Assistance de Prévention et de Contrôle du Maroc
« CAPEC MAROC »
2. Bureau de contrôle TECNITAS
3. Société SESCONTROLE

Montant de l'acte d'engagement du concurrent:

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en DH TTC
1. Société QUALICONSULT CONSTRUCTION MAROC	58 200,00 ✓

Vérification du montant de l'acte d'engagement du concurrent :

- Aucune rectification n'est apportée à l'acte d'engagement après vérification. ✓

Liste des concurrents écartés :

- Néant

Concurrent retenu :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
Société QUALICONSULT CONSTRUCTION MAROC	58 200 ,00 Dhs TTC ✓

Justification du choix de l'attributaire:

- Offre économiquement la plus avantageuse. ✓

Date d'achèvement des travaux de la commission :

- Le 03/09/2026

Fait à Marrakech le 03/09/2026

Signature du Maître d'Ouvrage : ✓



Secrétaire Général
Mr. ABOUBALI