

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 25/2026

TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION, D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE DU BLOC « R » DU LOTISSEMENT «25 MARS », À LA COMMUNE DE LAÂYOUNE, PROVINCE DE LAÂYOUNE

- maître d'ouvrage : **AL OMRANE AL JANOUB**
- date d'ouverture des plis : **02/06/2026.**
- lieu d'ouverture des plis : **LAAYOUNE**
- journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - ✓ LE MATIN DU **08/05/2026**
 - AL MAGHRIBIA DU **08/05/2026**
 - Sites électroniques de publication de l'avis :
 - ✓ PORTAIL DES MARCHES PUBLICS : **www.marchespublics.gov.ma**.
- journaux ayant publié l'avis rectificatif de publicité :
 - ✓ LE MATIN DU **20/05/2026**
 - AL MAGHRIBIA DU **20/05/2026**
 - Sites électroniques de publication de l'avis :
 - ✓ PORTAIL DES MARCHES PUBLICS : **www.marchespublics.gov.ma**.
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :

- **GR CCRE & ALPHA GTP**
- **NAROVA**

- liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Concurrents Ecarter	Motifs des éliminations détaillées
NEANT	

- liste des concurrents admissibles sans réserve :

- **GR CCRE & ALPHA GTP**
- **NAROVA**

- liste des concurrents admissibles avec réserve :

- **NEANT**

- montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
▪ NAROVA	36 172 413.00 DHS TTC
▪ GR CCRE & ALPHA GTP	38 101 608.36 DHS TTC

- vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires:

Concurrents	Montants des actes d'engagement après vérifications et rectifications éventuelles
▪ NAROVA	36 172 413.00 DHS TTC
▪ GR CCRE & ALPHA GTP	38 101 608.36 DHS TTC

- liste des concurrents écartés :

▪ NEANT

- concurrents retenus :

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement	
▪ NAROVA	30 143 677.50 DHS HT	36 172 413.00 DHS TTC

- date d'achèvement des travaux de la commission

Fait à Laayoune le 02 SEPT 2026

Signé : le président de la commission

Sté. AL OMRANE AL JANOUB
Chef de la Division Qualité
et Développement Durable
DAOUD Moulay Ahmed