



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

N° : 140/2026

Objet : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DES AXES STRUCTURANTS DE LA VILLE BENI MELLAL PROVINCE BENI MELLAL ENTRÉE MARRAKECH - BENI MELLAL ET ENTRÉE KHENIFRA - BENI MELLAL TRAVAUX DE VOIRIE ASSAINISSEMENT DE L'ENTREE MARRAKECH ET BOULEVARD MOHAMMED V -LOT UNIQUE-

Maître d'ouvrage : Agence Régionale d'Exécution des Projets Région Béni Mellal- Khénifra.

- ✓ **Date d'ouverture des plis :** Le 18/08/2026 à 10 heures
- ✓ **Lieu d'ouverture des plis :** Salle de réunion de l'AREP région Beni Mellal Khénifra,

Sis Bd Med V lotissement lala Hayat immeuble n°3, 4^{ème} et 5^{ème} étage Béni Mellal.

- ✓ **Journaux ayant publié l'avis de publicité :**
 - * الصحراء المغربية * N° : 12 450 du 04/07/2026
 - * le Matin N° : -18 515 du 03/07/2026

Sites électroniques de publication de l'avis : Le portail des marchés publics 03/07/2026

www.marchespublics.gov.ma

- ✓ **Liste des concurrents ayant déposé les prospectus :**
 - 1- STE VIAS
 - 2- GR. STE GTR ET STE GTIC
- ✓ **Liste des concurrents ayant soumissionné par voie électronique :**
 - 1. STE VIAS
 - 2. GR. STE GTR ET STE GTIC
- ✓ **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :** Néant
- ✓ **Liste des concurrents admissibles sans réserve :**
 - 1. STE VIAS
 - 2. GR. STE GTR ET STE GTIC
- ✓ **Liste des concurrents admissibles avec réserve :** Néant
- ✓ **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des prospectus :** Néant
- ✓ **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :** Néant
- ✓ **Montant des actes d'engagement des concurrents :**

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement
1. STE VIAS	160 716 180.00 DHS
2. GR. STE GTR ET STE GTIC	145 785 444.00 DHS

✓ **Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :**

Concurrents	Montant des actes d'engagement avant rectification	Montant des actes d'engagement rectifiés
Néant		

- ✓ Liste des concurrents écartés après examen des offres financières : Néant
- ✓ Liste des concurrents écartés après examen du complément du dossier administratif : Néant
- ✓ Concurrent retenu :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
GR. STE GTR ET STE GTIC	145 785 444.00 DHS

1. Justification du choix de l'attributaire : Offre économiquement la plus avantageuse
2. Date d'achèvement des travaux de la commission : 01/09/2026 à 13 heures 22 min

Signé par : Le président de la commission



Soukaina EL IDRISSE

Directrice Pôle Des Affaires
Financières et Marchés



Résultats définitifs
De l'appel d'offre ouvert n°140/2026

-Maître d'ouvrage : L'Agence Régionale d'Exécution des Projets Région Beni Mellal-Khenifra

-Objet : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DES AXES STRUCTURANTS DE LA VILLE BENI MELLAL PROVINCE BENI MELLAL ENTRÉE MARRAKECH - BENI MELLAL ET ENTRÉE KHENIFRA - BENI MELLAL TRAVAUX DE VOIRIE ASSAINISSEMENT DE L'ENTREE MARRAKECH ET BOULEVARD MOHAMMED V - LOT UNIQUE-

Objet	Date et heure D'ouverture des plis	Date d'achèvement Des travaux de la commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenu
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DES AXES STRUCTURANTS DE LA VILLE BENI MELLAL PROVINCE BENI MELLAL ENTRÉE MARRAKECH - BENI MELLAL ET ENTRÉE KHENIFRA - BENI MELLAL TRAVAUX DE VOIRIE ASSAINISSEMENT DE L'ENTREE MARRAKECH ET BOULEVARD MOHAMMED V -LOT UNIQUE-	18/08/2026 à 10 heures	01/09/2026 à 13heures 22 min	GR. STE GTR ET STE GTIC	145 785 444.00 DHS

Beni Mellal le

02 SEP. 2026

Le Directeur

Directeur de l'AREP



Abdelaziz DOGHMANI