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Direction Generaile des Impots

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE
2 IPPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFTE N° 33/2026/DGI
¥ Objetuaisemsonnens : Pacquisition, l'installation et la mise en service de I’extension

d'équipements pour le compte du centre opérationnel de sécurité de la

Direction Générale des Impots (lot unique).

» Maitre d’ouvrage .......... Le Chef de la Division du Budget et des Equipements
» Date d ouverture des plis : 28/08/2026 a 10 h
» Lieu d’ouverture des plis : La salle de réunions de la Direction Générales des Impots
» Journaux et portail ayant publié I’avis de publicité :
N° Date
Sl LE MATIN 18543 12/08/2026
www.marchespublics.gov.ma 12/08/2026
> Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :
e Sté. MTDS

e Sté. BUROSYS
» Liste des concurrents écartés a I’issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques : Néant

> Liste des concurrents admis sans réserve :

e Sté. MTDS

e Sté. BUROSYS.
»  Liste des concurrents admis avec réserve : Néant

»  Liste des concurrents évincés a I’issue de I’examen des documents techniques : Néant
» Liste des concurrents admis & I’issue de I’examen des documents techniques :
e Sté. MTDS

e Sté. BUROSYS
» Montant des actes d’engagement des concurrents :

Concurrent Montant des actes d’engagement en DH TTC
Sté. MTDS 657.600,00 (Six cent cinquante-sept mille six cent dirhams soixante centimes)
Sté. BUROSYS 677.328,00 (Six cent soixante dix sept mille trois cent vingt-huit dirhams)
»  Vérification du montant de I’acte d’engagement du concurrent :
Concurrents Montant des actes d’engagement aprés vérification
Sté. MTDS Montant en lettre TVA comprise : Six cent cinquante-sept mille six cent dirhams
toutes taxes comprises

»  Liste des concurrents écartés : Néant

»  Concurrent retenu :
Concurrent Montant de I’acte d’engagement en DH TTC

Sté. MTDS 657.600,00

»  Justification du choix des attributaires : offre économiquement la plus avantageuse
»  Date d’achévement des travaux de la commission : le 01/09/2026

Fait 2 Rabat, le 01/09/2026
Le Maitre d’ouvrage




