Royaume du Maroc
Ministere de I'Intérieur

Province de Nador

Commune de Nador

Division des affaires financiéres et
ressources humaines

Service du budget, comptabilité et :

Marches Ville de Nador
Porre d'E urope

Extrait du procés-verbal de la séance de AOO N°13/2026

Objet : « Travaux de signalisation horizontale, pour voies de la ville de Nador, pour le compte de la
commune de Nador, Province de Nador ».

Maitre d’ouvrage : Le Président de la commune de Nador

Date d'ouverture des plis : Le 11/08/2026 a 11h00 mn

Licu d'ouverture des plis : Le bureau de M. le président sis 4 Bd Mohamed V Nador

Journaux ayant publié I'avis de publicité :

Journal N° Date
- LLe sahara marocain 12461 17/07/2026
- Le matin 18525 17/07/2026

Date de publication au portail des marchés publics : 17/08/2026
Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

o St¢ CHAMAL SIGNALISATION SARL DE CHEFCHAOUEN

Liste des concurrents ccartés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
Liste des concurrents écartés

e Neant

Liste des concurrents admis sans réserve

e Ste CHAMAL SIGNALISATION SARL DE CHEFCHAOUEN

Liste des concurrents admis avec réserve -

e Néant

Liste des concurrents admis au niveau de I’examen des prospectus, notices ou autres documents
techniques :

e Sté CHAMAL SIGNALISATION SARL DE CHEFCHAOUEN

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents Montant des actes d’engagement
e Ste CHAMAL SIGNALISATION SARL DE 2 127 600,00
CHEFCHAOUEN

Verification des montants des actes d'engagement des concurrents

Montant des actes
Montant des actes

Concurrents . d’engagement apreés
d’engagement - .
vérification.
e Stée CHAMAL SIGNALISATION SARL DE 2 127 600,00 2 127 600,00
CHEFCHAOUEN
Liste des concurrents écartés a 1’issue de 1’ offre financiére :
Liste des concurrents écartés Motif d’écartement

e Neéeéant




‘

Liste des concurrents retenus :

Montant des actes
Concurrents
d’engagement
e Ste CHAMAL SIGNALISATION SARL DE CHEFCHAOUEN 2127 600,00

Justification du choix de I'attributaire : 1'offre économiquement la plus avantageuses

Date d'achevement des travaux de la commission : 01/09/2026

Fait a Nador, le 01/09/2026

Le président




