



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL
SUR OFFRES DE PRIX
N° 08/2026 DU 18/08/2026**

Objet : l'achat d'une nacelle pour le Royal Golf Rabat Dar Es Salam, en lot unique.

- **Maître d'ouvrage :** Royal Golf Rabat Dar Es Salam.
- **Date d'ouverture des plis :** 18 Août 2026 à 11h.
- **Lieu d'ouverture des plis :** Royal Golf Rabat Dar Es Salam.
- **Journaux ayant publié l'avis de publicité :**
 - 1- Al Ittihad Al Ichiraki : n° 14 371 du 21 juillet 2026,
 - 2- LIBERATION : n° 10 848 du 20 juillet 2026,
- **Sites électroniques de publication de l'avis :** Le portail des marchés publics : 21 juillet 2026.

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

N°	Concurrents
1	LA SOCIETE DE GESTION ET DES PROJETS

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- Néant

Liste des concurrents admissibles avec réserves :

- LA SOCIETE DE GESTION ET DES PROJETS

Montant de l'acte d'engagement du concurrent :

N°	Concurrents	Montant des actes d'engagement
1	LA SOCIETE DE GESTION ET DES PROJETS	1 050 000,00 DHS TTC

Vérification du montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrents	Montant des actes d'engagement rectifié
1	LA SOCIETE DE GESTION ET DES PROJETS	1 050 000,00 DHS TTC

Liste des concurrents écartés :

- Néant

Concurrent retenu :

- Néant

La commission examine les pièces, la réponse reçues, ne les accepte pas et décide de proposer au maître d'ouvrage **d'écarter le concurrent** pour le motif suivant :

L'attestation fiscale produite au titre du complément du dossier administratif ne répond pas aux conditions du deuxième paragraphe de l'article 28 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

En effet l'activité mentionnée au niveau de l'attestation fiscale au titre de laquelle le concurrent est imposée ne correspond pas à l'objet du marché et ce conformément au quatrième point du premier paragraphe de l'article 27 du décret précité).

Date d'achèvement des travaux de la commission : 28/08/2026

Fait à Rabat le 01/09/2026

Directeur Adjoint

Signé : Rachid NHARI