



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
C/170/26	Gardiennage et surveillance des ouvrages et locaux administratifs de la SRM-RSK	09/07/2026 à 13 heures 30min	28/08/2026	TATOUMA MAROC	15 326 874,58

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
C/183/26	Lot 1	COLLECTE, MISE A JOUR ET INTEGRATION DANS LE SIG DES DONNEES DES RESEAUX ET OUVRAGES DE LA SRM – RSK : Lot n°1 : Tranche prioritaire de la Préfecture Skhirate – Témara	09/07/2026 à 09 heures 30min	28/08/2026	GEOCODING	3 915 840,00
	Lot 2	COLLECTE, MISE A JOUR ET INTEGRATION DANS LE SIG DES DONNEES DES RESEAUX ET OUVRAGES DE LA SRM – RSK : Lot n°2 : Tranche prioritaire de la Province de Kénitra	09/07/2026 à 09 heures 30min	28/08/2026	GEOCODING	5 078 400,00
	Lot 3	COLLECTE, MISE A JOUR ET INTEGRATION DANS LE SIG DES DONNEES DES RESEAUX ET OUVRAGES DE LA SRM – RSK : Lot n°3 : Tranche prioritaire de la Province de Khénisset	09/07/2026 à 09 heures 30min	28/08/2026	GEOCODING	7 990 200,00
	Lot 4	COLLECTE, MISE A JOUR ET INTEGRATION DANS LE SIG DES DONNEES DES RESEAUX ET OUVRAGES DE LA SRM – RSK : Lot n°4 : Tranche prioritaire de Province de Sidi Kacem	09/07/2026 à 09 heures 30min	28/08/2026	GEOCODING	4 886 160,00

4

Lot 5	COLLECTE, MISE A JOUR ET INTEGRATION DANS LE SIG DES DONNEES DES RESEAUX ET OUVRAGES DE LA SRM – RSK : Lot n°5 : Tranche prioritaire de Province de Sidi Slimane	09/07/2026 à 09heures 30min	28/08/2026	GEOCODING	3 469 560,00
-------	--	--------------------------------	------------	-----------	--------------

Fait à Rabat, le 28/08/2026

Le Président de la commission

Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

✍

Mohamed JAHIDI

