

Extrait du procès-verbal de la séance d'appel d'offres

AO N° : AS 3 129 864

Objet : Travaux de plomberie et de maçonnerie au siège de L'ONEE-BE à Casablanca et ses annexes.

Direction Moyens communs.

Date d'ouverture des plis : 05/08/2026

Lieu d'ouverture des plis : Casablanca

Sites électroniques de publication de l'avis : Site de l'ONEE – Portail des Marchés Publics

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

Lot n° 1 : WAFA WORKS – AFRINOX II

Lot n° 2 : WAFA WORKS – AFRINOX II

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs :

Néant

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres financières :

Néant

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers techniques, des dossiers additifs et des offres techniques :

Lot n° 1 : WAFA WORKS

Lot n° 2 : WAFA WORKS

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

Lot n° 1 : AFRINOX II

Lot n° 2 : AFRINOX II

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Lot	Concurrents	Montants Annuels des actes d'engagement
Lot n° 1	AFRINOX II	282 623,00 DH/HTVA
Lot n° 2	AFRINOX II	324 570,00 DH/HTVA

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Lot	Concurrents	Montants Annuels des actes d'engagement
Lot n° 1	AFRINOX II	282 623,00 DH/HTVA
Lot n° 2	AFRINOX II	324 570,00 DH/HTVA

Les concurrents retenus :

Lot	Concurrents retenus	Montant Annuel de l'acte d'engagement
Lot n° 1	AFRINOX II	282 623,00 DH/HTVA

Justification du choix de l'attributaire :

- Pour le lot n° 1 : seul **soumissionnaire conforme**.

Date d'achèvement des travaux de la Commission d'appel d'offres :

Fait à Casablanca

Date et signature : 27/08/2026

Le Président de la Commission d'AO



Cadre des résultats définitifs d'appel d'offres

Appel d'offres N° : AS 3 129 864

Objet : Travaux de plomberie et de maçonnerie au siège de L'ONEE-BE à Casablanca et ses annexes.

Indication du lot	Objet du lot	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant annuel de l'offre retenue
Lot n°1	Travaux de plomberie	05/08/2026 avant 9h00	27/08/2026	AFRINOX II	282 623,00 DH/HTVA
Lot n°2	Infructueux				

Fait à Casablanca

Date et signature : 27/08/2026

Le Président de la Commission d'AO

