

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES N°27/SNTL/2026

Objet : Contrôle et optimisation des études techniques et contrôle des travaux de construction d'entrepôts à la zone logistique de LQLIAA à Agadir.

- Maître d'ouvrage : SNTL ;
- Date d'ouverture des plis : Le 06/08/2026;
- Lieu d'ouverture des plis : Siège SNTL Rabat ;
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin et Assahraa Al Maghribia le 14/07/2026 ;
- Sites électroniques de publication de l'avis : www.marchespublics.org.ma et www.sntl.ma le 14/07/2026.
- Liste des concurrents ayant soumissionnés électroniquement :
 - DEKRA INSPECTION
 - SOCIETE MAROCAINE DE CONTROLE ET DE PREVENTION « SOMACEP II »
 - QUALICONSLT CONSTRUCTION
 - SOCOPREC
 - SOCOTEC
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs, techniques et dossiers additifs :
 - SOCOPREC (Attestation d'accréditation de bureau de contrôle : la limite d'agrément SCR pour projet n'est pas conforme aux exigences du RC)
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - DEKRA INSPECTION (manque la qualité du signataire sur le CPS et RC)
 - SOCIETE MAROCAINE DE CONTROLE ET DE PREVENTION « SOMACEP II » (manque la qualité du signataire sur le CPS et RC)
 - QUALICONSLT CONSTRUCTION » (Manque nom la date et la qualité du signataire sur le CPS et RC)
 - SOCOTEC (Manque la date sur le CPS et RC).
- Liste des concurrents retenus après évaluation des offres techniques :
 - DEKRA INSPECTION
 - SOCOTEC
- Liste des concurrents écartés après évaluation des offres techniques :
 - SOMACEP
 - QUALICONSLT
- Montants des actes d'engagements des concurrents retenus :

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
DEKRA INSPECTION	1 080 720,00
SOCOTEC	1 080 000 ,00

La commission procède ensuite à la vérification des opérations arithmétiques des offres retenues, et ne relève aucune remarque.

Après pondération des offres :

Concurrent	NOTE TECHNIQUE	NOTE FINANCIERE	NOTE GLOBALE
SOCOTEC	97	100	97,60
DEKRA INSPECTION	77	99,93	81,59

Résultat : la société SOCOTEC est retenue pour un montant 1 080 000,00 Dhs TTC
Date d'achèvement des travaux de la commission : le 24/08/2026.

Fait à Rabat le 24/08/2026

Signé le 1^{er} suppléant du Président

El Mahdi EL BARBOUCHI

