

**RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS****Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK****MARCHES EN LOT UNIQUE**

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Résultats
A/256/26	Réparation et entretien du matériel et équipements d'assainissement liquide des directions provinciales de Khemisset et Sidi Kacem	19/08/2026 à 11heures 30min	19/08/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Résultats
C/248/26	Lot 1	Travaux de Terrassements, Fourniture et Pose de nouvelles canalisations pour Extension et Branchements sur réseau d'eau potable et pour les projets de Renforcement du réseau d'assainissement et de la résorption des points noirs des préfectures de Rabat et Salé. Lot 1 : RABAT	13/08/2026 à 14heures 30min	19/08/2026	Infructueux
E/250/26	Lot 1	Fourniture et installation des Comptages Frontaliers et Statistiques entre DP SRM-RSK Lot n°1 : Fourniture et installation des Comptages Frontaliers à la Direction Provinciale de KENITRA	19/08/2026 à 12heures 30min	19/08/2026	Infructueux
	Lot 3	Fourniture et installation des Comptages Frontaliers et Statistiques entre DP SRM-RSK Lot n°3 : Fourniture et installation des Comptages Frontaliers à la Direction Provinciale de SIDI SLIMANE	19/08/2026 à 12heures 30min	19/08/2026	Infructueux
	Lot 4	Fourniture et installation des Comptages Frontaliers et Statistiques entre DP SRM-RSK Lot n°4 : Fourniture et installation des Comptages Frontaliers à la Direction Provinciale de KHEMISSSET	19/08/2026 à 12heures 30min	19/08/2026	Infructueux
	Lot 5	Fourniture et installation des Comptages Frontaliers et Statistiques entre DP SRM-RSK Lot n°5 : Fourniture et installation des Comptages Frontaliers aux Directions Préfectorales SKHIRATE/ TEMARA et SALE	19/08/2026 à 12heures 30min	19/08/2026	Infructueux
E/253/26	Lot 2	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DU RESEAU D'ELECTRICITE LOT N°2 : TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DU RESEAU D'ELECTRICITE PROVINCE KHEMISSSET	19/08/2026 à 13heures 30min	19/08/2026	Infructueux
	Lot 3	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DU RESEAU D'ELECTRICITE LOT N°3 : TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DU RESEAU D'ELECTRICITE PROVINCE SIDI KACEM	19/08/2026 à 13heures 30min	19/08/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 19/08/2026

Le Président de la commission
Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI

