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- Objet : Acquisition et installation de matériel médicotechnique au profit des 

centres hospitaliers relevant de la Direction régionale de la Santé et de la 

Protection Sociale à la région Fès-Meknès. 

- Maître d'ouvrage : Directrice Régionale de la Santé et de la Protection Sociale à la Région 

Fès Meknès. 

- Date d'ouverture des plis : 13/08/2026 à 11 :00 Min. 

- Lieu d'ouverture des plis : salle de réunions de la Direction Régionale de la Santé et de 

la Protection Sociale Fès-Meknès. 

- Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date :  

• LE MATIN du 22/07/2026 N° 18528 ; 

• ASSAHRAE AL MAGHRIBIA du 22/07/2026 N° 12465 ; 

• Publié au PMP accessible via l’adresse : www.marchespublics.gov.ma le : 21/07/2026. 

• Autres sites électroniques de publication de l'avis, le cas échéant : Néant. 

- Liste des concurrents ayant déposé leurs plis : 

• STE PROTOTECH 

• STE PRESTIGE MATERIEL MEDICAL 

- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et 

techniques : Néant. 

- Liste des concurrents admis sans réserve : 

• STE PROTOTECH 

• STE PRESTIGE MATERIEL MEDICAL 

- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des documentations techniques :  

• Néant 
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- Liste des concurrents admis sans réserve : 

• STE PROTOTECH 

• STE PRESTIGE MATERIEL MEDICAL 

- Liste des concurrents admis avec réserve : Néant.  

Concurrents Montants des actes d’engagement 

STE PROTOTECH 1 638 480,00 DHS 

STE PRESTIGE MATERIEL MEDICAL 1 643 640,00 DHS 

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents : Cette opération 

n’a donné lieu à aucune rectification. 

- Liste des concurrents écartés : Néant 

− Concurrent retenu : 

Concurrent Montant de l’acte d’engagement 

STE PROTOTECH 1 638 480,00 DHS 

- Justification du choix de l'attributaire : La STE PROTOTECH a présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse. 

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 18/08/2026. 
 

A FES, LE 18/08/2026. 
 

 

 

 
A FES, LE 26/02/2026 


