

**Extrait du Procès-verbal de la séance de l'appel d'offres ouvert n°32/2026**

**Travaux d'aménagement et de réaménagement des sites de BAM :**

**Lot 1 : Travaux de réaménagement au niveau du CTD Rabat Hay Ennahda ;**

**Lot 2 : Travaux d'aménagement d'une agence Amana au niveau de la galerie d'exposition au RDC du siège de BAM à Rabat ;**

**Lot 3 : Travaux de reprise d'étanchéité du CD Complexe Med V et AM Socrate à Casablanca ;**

**Lot 4 : Travaux divers au niveau du CLD Sidi Slimane.**

Maître d'ouvrage : Barid Al Maghrib S.A.

- Date d'ouverture des plis : 05/08/2026
- Lieu d'ouverture des plis : Direction Achats et Patrimoine, sise au 8, rue Dayet Erroumi, Agdal – Rabat.
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin et Al Akhbar du 09/07/2026.
- Sites électroniques de publication des avis : [www.marchespublics.ma](http://www.marchespublics.ma) / [www.poste.ma](http://www.poste.ma)
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :

| Soumission physique | Soumission électronique                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Néant               | ACEV – BRITRAV – EDIFPROBAT - FIRST ETANCHE - G.G.C.A – MELWORK- MOROCCO BUILD & DESIGN. |

- Liste des soumissionnaires évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs :

- Néant

- Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires :

**Lot n°01**

| Concurrent             | Montant de l'acte d'engagement<br>DH HT | Montant de l'acte d'engagement après<br>rectification DH HT |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EDIFPROBAT             | 156 297.50                              | 156 297.50                                                  |
| MOROCCO BUILD & DESIGN | 178 173.00                              | 178 173.00                                                  |

**Lot n°02**

| Concurrent             | Montant de l'acte d'engagement<br>DH HT | Montant de l'acte d'engagement après<br>rectification DH HT |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MOROCCO BUILD & DESIGN | 354 798.60                              | 354 798.60                                                  |
| G.G.C.A                | 308 548.60                              | 308 548.60                                                  |

**Lot n°03**

| Concurrent    | Montant de l'acte d'engagement<br>DH HT | Montant de l'acte d'engagement après<br>rectification DH HT |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BRITRAV       | 217 715.00                              | 218 495.00                                                  |
| FIRST ETANCHE | 216 105.00                              | 216 105.00                                                  |
| ACEV          | 236 980.00                              | 236 980.00                                                  |
| MELWORK       | 218 560.00                              | 218 560.00                                                  |

**Lot n°04**

| Concurrent | Montant de l'acte d'engagement<br>DH HT | Montant de l'acte d'engagement après<br>rectification DH HT |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EDIFPROBAT | 62 500.00                               | 62 500.00                                                   |

- Liste des soumissionnaires évincés à l'issue de l'examen des offres financières :

- Néant

- Soumissionnaires retenus :

| Lot   | Concurrents   | Montant de l'acte d'engagement DH/HT |
|-------|---------------|--------------------------------------|
| Lot 1 | EDIFPROBAT    | 156 297.50                           |
| Lot 2 | G.G.C.A       | 308 548.60                           |
| Lot 3 | FIRST ETANCHE | 216 105.00                           |
| Lot 4 | EDIFPROBAT    | 62 500.00                            |

- Justification du choix de l'attributaire : Offre la plus avantageuse.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 24/09/2026

Le 25/09/2026

Signée : le Président de la commission

Signature électronique

