

Royaume du Maroc
Société Régionale Multiservices Marrakech-Safi S.A. « SRM-MS »

Extrait du procès-verbal des séances
de l'appel d'offres ouvert sur offres des prix n° 70/26/EAU

Objet : Travaux de Renforcement de la capacité de stockage au niveau de la ville d'EL ATTAOUIA – Lot Equipement

Maître d'ouvrage : SRM-MS

Date d'ouverture des plis : **17/04/2026 à 10h.** ✓

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la SRM-MS Boulevard Mohamed VI MARRAKECH

Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité :

Le Matin (Français) du **25/03/2026;** ✓

Assahra Al Maghribia (Arabe) du **25/03/2026.** ✓

Date de publication au portail des marchés publics : **25/03/2026.** ✓

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- 1. AQUA DEMINE** ✓
- 2. VIMAGI** ✓
- 3. ENTRAID** ✓

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : **Aucun**

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des prospectus techniques : **Aucun** ✓

Liste des concurrents admis sans réserve :

- 1. AQUA DEMINE**
- 2. VIMAGI**
- 3. ENTRAID**

Liste des concurrents admis avec réserve : **Aucun**

Montant d'acte d'engagement du concurrent :

Concurrents	Montants des actes d'engagement DH/TTC
AQUA DEMINE ✓	2 356 590,24 ✓
VIMAGI ✓	2 276 100,00 ✓
ENTRAID ✓	2 764 080,00 ✓

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement DH/TTC
AQUA DEMINE	2 356 590,24 ✓
VIMAGI	2 276 100,00 ✓
ENTRAID	2 764 080,00 ✓

Liste des concurrents écartés : **Aucun**

Concurrent retenu :

Concurrent	Montants des actes d'engagement DH/TTC
VIMAGI	2 276 100,00

Justification du choix de l'attributaire : Offre la moins disante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : **06/08/2026**

