

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL
DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL
N° 20/INDH/2026**

OBJET: Etude géotechnique et Contrôle de la qualité des travaux de construction de
Deux (02) Unités préscolaires simples à la commune territoriale de Tiqqi –
Préfecture d'Agadir Ida Outanane – INDH.

Maître d'ouvrage : Le Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d'Agadir
Ida-Outanane, sous ordonnateur du Budget Général ;

Date d'ouverture des plis : 04 Aout 2026 à 11Heures ;

Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de la Préfecture d'Agadir Ida-Outanane ;

Journaux et site électronique ayant publié l'avis d'appel d'offres :

- ✓ Aujourd'hui le Maroc : N° 6183 du 07/07/2026
- ✓ Rissalat Al Oumma : N° 13380 du 07/07/2026
- ✓ Portail Marocain des Marchés Publics : 08/07/2026

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- STE GLOBAL TEST.
- STE LABO CONTROL.
- STE INGENIERIE DES MATERIAUX ET SOLS.
- STE LABO-EST.

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : Néant

Liste des concurrents admis sans réserve :

- STE GLOBAL TEST.
- STE LABO CONTROL.
- STE INGENIERIE DES MATERIAUX ET SOLS.
- STE LABO-EST.

Liste des concurrents admissibles avec réserve : Néant

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement en dhs TTC
- STE GLOBAL TEST	21 816,00
- STE LABO CONTROL	21 000,00
- STE INGENIERIE DES MATERIAUX ET SOLS	21 840,00
- STE LABO-EST	21 775,20

Liste des concurrents écartés: STE GLOBAL TEST

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement en dhs TTC avant rectification	Montant des actes d'engagement en dhs TTC rectifiés
- STE LABO CONTROL	21 000,00	21 000,00
- STE INGENIERIE DES MATERIAUX ET SOLS	21 840,00	21 840,00
- STE LABO-EST	21 775,20	21 775,20

Liste des concurrents écartés : **Néant**

Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en DH TTC
STE LABO CONTROL	21 000,00

Justification du choix de l'attributaire : **L'offre économiquement la plus avantageuse.**

Date d'achèvement des travaux de la commission : **10/08/2026 à 10Heures 05 minutes.**

Fait à Agadir, le 10 Aout 2026

Signé : le Président

M. Abdellah TAOUIL


P. Le Wali et P. O.
Ingénieur Chef de la Mission
des Equipements
Signé: Abdellah TAOUIL
