Ministésre de la Santé et de la Protection Sociale

Royaume du Maroc

Direction Régionale Marrakech-Safi
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RESULTAT DEFINITIF
D'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
N°12/2026/DRSPSMS

Obijet : Achat et linstallation des équipements médico-technique, mobilier hospitalier et
literie destinés au Centre Médical de Proximité Hay Hassani 8 Marrakech-Marché alloti en 18

lots.

Maitre d’ouvrage : Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale 4 la Région

Marrakech Safi

Date d'ouverture des plis : 09/07/2026 & 10 heures

Lieu d'ouverture des plis : salle des réunions de la direction régionale de la santé et de la
protection sociale 8 MARRAKECH.
Conformément & I’avis publié¢ dans les journaux et dans le portail des marchés publics suivants:

1) LE MATIN N° 18 490 du 27 MAI 2026.

2) LE SAHARA MAGHRIBIA n° 12420 du 26 et 27 MAI 2026

3) Le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma en date du 27/05/2026

Résultat :

Lot Intitulé Concurrent Mt. Acte d’Engagement TTC en DH

1 | Achat et installation du matériel Déclaré infructueux
de radiologie 1.

2 | Achat etinstallation du matériel | 3G COM 4 020 000,00 Dhs (Quatre millions vingt mille dirhams)
de radiologie 2.

3 |Achat et installation du matériel | AGENTIS 5 604 000,00 Dhs {Cing millions six cent quatre mille
du bloc opératoire. dirhams)

4 | Achat et installation du matériel | BRONCAMED |3 357 600,00 Dhs (Trois millions trois cent cinquante-
d'anesthésle-réanimation 1. SARL sept mille six cents dirhams)

5 | Achat et installation du matériel Déclaré infructueux
d'anesthésie-réanimation 2.

6 | Achat etinstallation du matériel | AGENTIS 4 961 880,00 Dhs (Quatre millions neuf cent socixante
d'endoscopie. et un mille huit cent quatre-vingts dirhams)

7 | Achat et installation des NS DENTAL 2 999 994,00 Dhs (Deux millions neuf cent quatre-
échographes. vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze

dirhams.)
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8 | Achat et installation du matériel | DIAGRAM 1 945 080,00 Dhs (Un million neuf cent quarante-cing
laboratoire 1. mille quatre-vingts dirhams)

9 | Achat et installation du matériel | DIAGRAM 1 149 600,00 Dhs (Un million cent quarante-neuf mille
laboratoire 2. six cents dirhams)

10 |Achat etinstallation du matériel | STE KIT MED |1 629 000,00 Dhs(Un million six cent vingt-neuf mille
d'ophtalmologie. SLAOUI ET CIE | dirhams )

11 |Achatetinstallation du matériel | DISTAMED 2 223 600,00 Dhs {Deux millions deux cent vingt-trois
de cardiologie. mille six cents dirhams)

12 | Achat et installation du matériel | DENTAL 1 480 728,00 Dhs {Un million quatre cent quatre-vingt
pour les soins dentaires. PROJECT mille sept cent vingt-huit dirhams)

13 | Achat et installation du matériel | CARREFOUR |3 363 756,00 Dhs (Trois millions trois cent soixante-
de stérilisation. MEDICAL trois mille sept cent cinquante-six dirhams)

14 | Achat et installation du matériel | GENERAL 1 820 340,00 Dhs (Un million huit cent vingt mille trois
médico-techniques divers. MATERIEL cent quarante dirhams)

PROVIDER

15 | Achat d’instrumentation. Déclaré infructueux

16 |Achat et installation du mobilier | PROTOTECH |2 101 440,00 Dhs (Deux millions cent un mille quatre
e WSS Rl e cent quarante dirhams)

17 | Achat et installation du mobilier | FILMOP 2 181 819,98 Dhs (Deux millions cent quatre-vingt-un
médico-hospitalier 2. MAROC mille huit cent dix-neuf dirhams et quatre-vingt-dix-

huit centimes.)

18 | Achat etinstallation du matériel | GENERAL 1 534 560,00 Dhs (Un million cing cent trente-quatre

de rééducation. MATERIEL mille cing cent soixante dirhams)
PROVIDER

Justification du choix de |attributaire : offre la mieux-disante.

Date d'achévement des travaux de la commission : Le

06 AOUT 20%
Fait a Marrakech, le..... 0'7'?\{]1}1' nE-

Signé :

Page 2 sur2



