



EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES

N° AOO 28/2026/CTSA-S

(Appel d'offres Ouvert)

**LES ETUDES ET LES PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE CHARGE DE LA REALISATION
DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE DEVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURE DE MOBILITE
CASA SUD.**

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d'ouverture des plis : Le **mardi 08 septembre 2026, à 10h00 heure.**
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : les ECOS et Ahdath Al Maghribiya

- Liste des concurrents ayant déposés le pli avant la date et heure d'ouverture des plis :
 - **NOVEC**
 - **JESA BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE SA**
- Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - **NOVEC**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - **JESA BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE SA**
- Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques : **Aucun**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - **JESA BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE SA**
- Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrents	Montant MAD TTC
JESA BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE SA	4 730 502,00 MAD TTC.

- Liste des soumissionnaires écartés : **Aucun**
- Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières des concurrents :
 - **JESA BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE SA**
- Justification du choix de l'attributaire : l'offre la plus avantageuse.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : le **vendredi 18 septembre 2026, à 11h00 heures.**

hw Fait à Casablanca, le **vendredi 18 septembre 2026, à 11h00 heures.**

Signé : le Directeur Général par Intérim
Mounir ASRI





RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES
N° AOO 28/2026/CTSA-S
(Appel d'Offres Ouvert)

Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
Objet : LES ETUDES ET LES PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE CHARGE DE LA REALISATION DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE DEVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURE DE MOBILITE CASA SUD

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
Lot Unique	LES ETUDES ET LES PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE CHARGE DE LA REALISATION DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE DEVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURE DE MOBILITE CASA SUD	Le mardi 08 septembre 2026, à 10h00 heures.	Le vendredi 18 septembre 2026, à 11h00 heures.	JESA BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE SA : 4 730 502,00 MAD TTC.

Fait à Casablanca, Le vendredi 18 septembre 2026, à 11h00 heures.

Le Directeur Général par Intérim

