



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
O/165/26	Renforcement du réseau de distribution de l'étage 150 - Sala Al Jadida - Travaux de fourniture et pose de conduite DN400 (AV. OUTAT HSSAIN)	30/06/2026 à 13heures 30min	06/08/2026	BRUNET ECO AMENAGEMENT	3 079 428,00
E/141/26	EXTENSION DU SYSTEME DE TELEGESTION PAR LA FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES POSTES ASSERVIS POUR OCR	02/07/2026 à 11heures 30min	06/08/2026	KAZINOV	MIN : 8 767 200,00 MAX: 20 304 000,00

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
C/169/26	Lot 1	Travaux de Terrassements, Fourniture et Pose de nouvelles canalisations pour Extension et Branchements sur réseau d'eau potable et pour les projets de Renforcement du réseau d'assainissement et de la résorption des points noirs des préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara. Lot 1 : Skhirat-TEMARA	14/07/2026 à 09heures 30min	06/08/2026	S.N.C.E.	MIN : 11 150 036 ,40 MAX: 33 450 109,20
A/127/26	Lot 1	ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA ROUTE MEHDIA, DE L'AVENUE HOUMANE FETOUAKI ET DU SECTEUR A - HAY RAHMA A SALE. Lot 1 : Collecteurs EP1 & EP2 - Route Mehdia	04/06/2026 à 11heures 30min	06/08/2026	HIBA WAF TRAVAUX	22 610 400,00
	Lot 2	ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA ROUTE MEHDIA, DE L'AVENUE HOUMANE FETOUAKI ET DU SECTEUR A - HAY RAHMA A SALE. Lot 2 : Collecteur Avenue Houmane Fetouaki et Secteur A - Hay Rahma (Partie Tranchée)			SOCIETE NOUVELLE DES CONDUITES D'EAU	10 082 239,20
E/219/26	Lot 1	Entretien postes HTA/BT. Lot 1 : Entretien postes HTA/BT de la province KENITRA	20/07/2026 à 14heures 30min	06/08/2026	TELSEL	792 000,00
	Lot 3	Entretien postes HTA/BT. Lot 3 : Entretien postes HTA/BT de la province SIDI KACEM			ADAM STD	1 245 195,60
	Lot 4	Entretien postes HTA/BT. Lot 4 : Entretien postes HTA/BT de la province SIDI SLIMANE			TELSEL	1 645 146,00

Fait à Rabat, le 06/08/2026

F Le Président de la commission
Le Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
A/201/26	DIAGNOSTIC DES COLLECTEURS VISITABLES D'ASSAINISSEMENT	03/08/2026 à 15heures 30min	06/08/2026	Infructueux
E/163/26	ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT EN SOUTERRAIN DU NOUVEAU POSTE SOURCE 225/20 KV RIAD	30/06/2026 à 10heures 30min	06/08/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
C/239/26	Lot 2	Travaux de jardinage des locaux et ouvrages de la SRM-RSK Lot n°2 : Direction provinciale de Khémisset	06/08/2026 à 09heures 30min	06/08/2026	Infructueux
	Lot 4	Travaux de jardinage des locaux et ouvrages de la SRM-RSK Lot n°4 : Direction provinciale de Sidi Slimane	06/08/2026 à 09heures 30min	06/08/2026	Infructueux
	Lot 5	Travaux de jardinage des locaux et ouvrages de la SRM-RSK Lot n°5 : Direction préfectorale de Skhirat-Témara et Salé	06/08/2026 à 09heures 30min	06/08/2026	Infructueux
C/169/26	Lot 2	Travaux de Terrassements, Fourniture et Pose de nouvelles canalisations pour Extension et Branchements sur réseau d'eau potable et pour les projets de Renforcement du réseau d'assainissement et de la résorption des points noirs des préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara. Lot 2 : RABAT	14/07/2026 à 09heures 30min	06/08/2026	Infructueux
	Lot 3	Travaux de Terrassements, Fourniture et Pose de nouvelles canalisations pour Extension et Branchements sur réseau d'eau potable et pour les projets de Renforcement du réseau d'assainissement et de la résorption des points noirs des préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara. Lot 3 : SALE	14/07/2026 à 09heures 30min	06/08/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 06/08/2026

M Le Président de la commission
Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI