

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES n°21/SNTL/2026

Objet : Travaux de remise en état de l'étanchéité des toitures des cellules C1, C2 & C3 local technique B1, administration et locaux sociaux du centre logistique SNTL de Mohammedia.

- Maître d'ouvrage : SNTL ;
- Date d'ouverture des plis : Le 06/07/2026 à 10h00 ;
- Lieu d'ouverture des plis : Siège SNTL Rabat ;
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin et Assahraa Al Maghribia (le jour du 11/06/2026) ;
- Sites électroniques de publication de l'avis : www.marchespublics.org.ma et www.sntl.ma
- Liste des concurrents ayant soumissionnés électroniquement :

- 1- GIGA MED ;
- 2- HARANITRAV ;
- 3- STE POLYSOL ;
- 4- MBOUIG CONSTRUCTION ;
- 5- BENESING AMENAGEMENT ;
- 6- GOLDDYOU BUILDING ;
- 7- GEROA ;
- 8- GENERAL ENGINEERING CONTACTOR.

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

-GENERAL ENGINEERING CONTACTOR (Pour manque de la note sur les moyens humains et technique et la qualité du signataire sur le CPS).

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- GIGA MED ;
- MBOUIG CONSTRUCTION ;
- GOLDDYOU BUILDING ;
- GEROA.

- Liste des concurrents admissibles avec réserves :

- HARANITRAV (Pour manque de la qualité du signataire sur le CPS & RC) ;
- STE POLYSOL (Pour manque de la qualité du signataire sur le CPS) ;
- BENESING AMENAGEMENT (Pour manque de la qualité du signataire sur le CPS & RC).

- Liste des concurrents retenus au stade de l'examen des échantillons :

- GOLDDYOU BUILDING ;
- GIGA MED ;
- BENESING AMENAGEMENT ;
- STE POLYSOL ;
- GEROA.



- Liste des concurrents retenus au stade de l'évaluation des offres techniques :
 - BENESING AMENAGEMENT ;
 - GEROA ;
 - STE POLYSOL.

Montant des actes d'engagement des concurrents retenus :

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement en Dhs TTC
STE POLYSOL	4 286 380,80
BENESING AMENAGEMENT	3 949 824,00
GEROA	5 116 800,00

Après vérification des actes d'engagement des concurrents, la commission ne relève aucune remarque.

Résultat : La société **BENESING AMENAGEMENT** est retenue pour un montant total en Dhs TTC de 3 949 824,00.

Date d'achèvement des travaux de la commission : le 31/07/2026.

Fait à Rabat le 03/08/2026

Signé le Président :

Hamid GHASSINE

