

TRAVAUX DE REHABILITATION, DE
RENOUVELLEMENT ET DE RENFORCEMENT
DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU
POTABLE AU NIVEAU DE LA VILLE DE OUTAT
EL HAJ - PROVINCE DE BOULEMANE

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices Fès Meknès « SRM-FM »

Date d'ouverture des plis : 08/07/2026

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la SRM-FM

Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin, Assahraa Al Maghribia.

Date de publication au portail des marchés publics : 15/06/2026

Sites électroniques de publication de l'avis : www.radeef.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- **EAMAR DE GENIE CIVIL**
- **AGOTRA**
- **OUMOUJANE TRAVAUX**
- **SOMAGITRAKE**
- **AZDOUR**
- **FELTRA NORD**

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- **EAMAR DE GENIE CIVIL**

Liste des concurrents admis sans réserve :

- **AGOTRA**
- **OUMOUJANE TRAVAUX**
- **SOMAGITRAKE**
- **AZDOUR**
- **FELTRA NORD**

Liste des concurrents admis avec réserve :

- **Néant**

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement
AGOTRA	16 510 885,00 DH/HT Soit 19 813 062,00 DH/TTC
OUMOUJANE TRAVAUX	16 555 480,00 DH/HT Soit 19 866 576,00 DH/TTC
SOMAGITRAKE	13 074 833,00 DH/HT Soit 15 689 799,60 DH/TTC
AZDOUR	13 327 752,00 DH/HT Soit 15 993 302,40 DH/TTC
FELTRA NORD	12 838 943,00 DH/HT Soit 15 406 731,60 DH/TTC

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement après vérifications
AGOTRA	16 510 885,00 DH/HT Soit 19 813 062,00 DH/TTC
OUMOUJANE TRAVAUX (Corrigé)	16 553 680,00 DH/HT Soit 19 864 416,00 DH/TTC
SOMAGITRAKE	13 074 833,00 DH/HT Soit 15 689 799,60 DH/TTC
AZDOUR	13 327 752,00 DH/HT Soit 15 993 302,40 DH/TTC
FELTRA NORD	12 838 943,00 DH/HT Soit 15 406 731,60 DH/TTC

Liste des concurrents écartés :

– Néant

Concurrent	Montant des actes d'engagement
FELTRA NORD	12 838 943,00 DH/HT Soit 15 406 731,60 DH/TTC

Justification du choix de l'attributaire : L'offre la plus avantageuse.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 21/07/2026