ROYAUME DU MAROC
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AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES AFFAIRES GENERALES

* %%

DEPARTEMENT ACHATS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
AO 054/2026/ANCFCC/DCH

Fait a Rabat le: 03/08/2026

4+ Objet : Acquisition et mise en place d’un systeme de gestion de temps de présence dans les

services centraux et extérieurs de 'ANCFCC.

+ Maitre d'ouvrage : ANCFCC/ DCH Date d'ouverture : 21/07/2026 a 12:00

+ Lieu d'ouverture des plis : Direction de la Logistique et des Affaires Générales - DLAG

& Publication i

JOURNAUX/PORTAIL NUMERO/DATE D'INSERTION

LE MATIN 18 510 en date du 26, 27 et 28/06/2026
« A yrall ¢l jaially 12444 en date du 27 et 28/06/2026
Le P(_)rtall Marocain des M;:?rches en date du 26/06/2026
Publics-www.marchespublics.gov.ma

4 Liste de(s) concurrent(s) ayant déposé le(s) pli(s):

- FINATECH GROUP

- RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS MAROC (RMS)

4+ Liste de(s) concurrent(s) admissible(s) aprés examen de(s) dossiers administratif(s), technique(s), CPS et RC

i» Sans réserve

- FINATECH GROUP

- RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS MAROC (RMS)

& Liste de(s) concurrent(s) admissible(s) aprés examen de la documentation technique:

- RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS MAROC (RMS)

4+ Liste de(s) concurrent(s) écarté(s aprés examen de la documentation technique :

- FINATECH GROUP

4 Liste de(s) concurrent(s) admissible(s) a I'issue de I'examen de(s) offre(s) technique(s):

- RESQURCES MANAGEMENT SOLUTIONS MARQC (RMS)
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AO 054/2026/ANCFCC/DCH
4 Ouverture et analyse de(s) offre(s) financiére(s)

- Montant(s) de(s) offre(s) financiére(s) (en dirhams TTC)

SOUMISSIONNAIRE(S) Montant de I'OF

RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS MAROC (RMS)

5458 560,00
- Montant(s) de(s) offre(s) financiére(s) (en dirhams TTC) aprés vérification :
SOUMISSIONNAIRE(S) Montant de I'OF
RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS MAROC (RMS) 5458 560,00

4 Resultat :
- Soumissionnaire(s) retenu(s) :

RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS MAROC ( RMS) pour un montant global de 5 458 560,00 dhs TTC

4 Date d'achévement des travaux de la commission :

03/08/2026 R/
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