



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL
N°09/2026/KH

OBJET : RÉALISATION DES ESSAIS DE CONTRÔLE ET SUIVI DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA RP 4323 ET LA RP 4314 DANS LA PROVINCE DE KHEMISSSET (PLAN COMPAGNE 2026).

Maître d'ouvrage	DIRECTION PROVINCIALE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE KHEMISSSET
Date d'ouverture des plis	Le 26/06/2026 à 10h 00
Lieu d'ouverture des plis	La salle des réunions de la DPETL
Journaux ayant publié l'avis de publicité	- LIBERATION N°: 10816 du 3/06/2026 ; - RISSALAT ALOUMMA N° : 13348 du 26-27-28-29/05/2026 ; Reporté : - LIBERATION N°: 10823 du 12-13-14/06/2026 ; - RISSALAT ALOUMMA N° : 13359 du 11/06/2026;
Date de publication au portail des marchés publics	le 25/05/2026, modifié le 12/06/2026

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

- Société LREE
- Société LPEE

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- Société LREE
- Société LPEE

Liste des concurrents admissibles avec réserve :

NEANT

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques:

- Société LREE
- Société LPEE

Liste des concurrents admissibles :

- Société LREE
- Société LPEE

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- Société LREE
- Société LPEE

Liste des concurrents admissibles avec réserve :

NEANT



Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
- Société LREE	40.248,00
- Société LPEE	51.936,00

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents

Concurrent	Concurrents Montants des actes d'engagement après vérifications
- Société LREE	40.248,00
- Société LPEE	51.936,00

Liste des concurrents écartés :

NEANT

Résultat de la notation :

Société	Nt	Offre financière	$Nf = 100 \times Fm / F$	$N = Nt \times 0,8 + Nf \times 0,2$
Société LREE	70	40.248,00	100	76,00
Société LABOTEST	100	51.936,00	77,50	95,50

Concurrent retenu :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
- Société LABOTEST	51.936,00DHS

Justification du choix de l'attributaire :

Ayant présenté l'offre la plus avantageuse

Date d'achèvement des travaux de la commission :

Le 15/07/2026

Fait à Khemisset Le 17/07/2025

Signature et cachet du maître d'ouvrage :



Directeur Provincial de l'Équipement
du Transport et de la Logistique
de Khemisset

Assman BENDAOU