

Extrait du Procès-Verbal
de la séance de la Consultation Architecturale Ouverte
N°05/2026/BG

- Objet de la consultation architecturale ouverte :

Conception architecturale et suivi des travaux de construction des logements administratifs à la Préfecture d'Arrondissements d'Ain Sebaâ-Hay Mohammadi à Casablanca.

- Maître d'ouvrage : Préfecture d'Arrondissements d'Ain Sebaâ-Hay Mohammadi.

- Date d'ouverture des plis : Le 22 Juillet 2026.

- Lieu d'ouverture des plis : Secrétariat Général de la Préfecture d'Arrondissements d'Ain Sebaâ-Hay Mohammadi.

- Journaux ayant publié l'avis de publicité : LE MATIN en date du 29 Juin 2026 et ASSAHARA ALMAGHRIBIA en date du 29 Juin 2026.

- Sites électroniques de publication de l'avis : www.marchéspublics.gov.ma

- Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

1. BENJELLOUN ARABI MED CHAKIB ARCHITECTE ;
2. SOCIETE ARCHI SBAI ARCHITECTE ;
3. KHAOULA NAIMI ARCHITECTE SARL AU.

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant.

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

1. BENJELLOUN ARABI MED CHAKIB ARCHITECTE ;
2. SOCIETE ARCHI SBAI ARCHITECTE ;
3. KHAOULA NAIMI ARCHITECTE SARL AU.

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- Néant.

- Montant des actes d'engagement des soumissionnaires :

<i>Architectes</i>	<i>Montant de l'acte d'engagement</i>
BENJELLOUN ARABI MED CHAKIB ARCHITECTE	4%
SOCIETE ARCHI SBAI ARCHITECTE	5%
KHAOULA NAIMI ARCHITECTE SARL AU	4,5%

-Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :

<i>Architectes</i>	<i>Montant de l'acte d'engagement après vérification</i>
BENJELLOUN ARABI MED CHAKIB ARCHITECTE	4%
SOCIETE ARCHI SBAI ARCHITECTE	5%
KHAOULA NAIMI ARCHITECTE SARL AU	4,5%

-Liste des soumissionnaires écartés :

- Néant.

- Soumissionnaire retenu :

<i>Architectes</i>	<i>Montant de l'acte d'engagement après vérification</i>
KHAOULA NAIMI ARCHITECTE SARL AU	4,5%

- Justification du choix de l'attributaire :

- Economiquement la plus avantageuse (la meilleure note globale).

- Date d'achèvement des travaux de la commission :

- Le 29 Juillet 2026.

Fait à Casablanca : le 29 Juillet 2026.

Signé :

Président Suppléant : Ahmed SAIDOU.

