

**ROYAUME DU MAROC**  
**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU**  
**DIRECTION PROVINCIALE DE TETOUAN**  
**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT**  
**NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N° : TE/35/2026**

**Objet :** Travaux de traitement des dégâts de crues 2025-2026 de la RN16 entre PK 55+300 et PK 94+000  
(Préfecture M'diq-Fnideq).

- **Maitre d'ouvrage :** Direction Provinciale de l'Equipeement du Transport et de la Logistique de Tétouan
- **Date d'ouverture des plis :** 14/07/2026 à 11 heures
- **Lieu d'ouverture des plis :** Direction Provinciale de l'Equipeement du Transport et de la Logistique Tétouan 203, Quartier Administratif, Avenue 9 Avril BP 746 Tétouan.
- **Journaux ayant publié l'avis de publicité :**
  - Le Journal LE MATIN : **N° 18506 DU 22/06/2026**
  - Le journal Assahrae ALmaghrebia : **N° 12439 DU 22/06/2026**
  - Le Portail des marchés Publics en date du **22/06/2026**
- **Liste des concurrents ayant soumissionnés :**
  - ✓ Sté Ste AVANZA TRAVAUX
  - ✓ Ste NORD BATIMENT
  - ✓ Ste M'DIQ TRAVAUX PUBLICS

- **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :** Néant
- **Liste des concurrents admissibles réserve :** Néant
- **Montant des actes d'engagement des concurrents admissibles :**

| Concurrents                    | Montants des actes d'engagements rectifiés |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Sté M'DIQ TRAVAUX PUBLICS sarl | 3 475 847,16                               |
| Sté AVANZA TRAVAUX sarl        | 3 575 993,76                               |
| Sté NORD BATIMENT sarl         | 3 636 514,80                               |

- **Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen de l'offre financière :** Néant
- **Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen du complément du dossier administratif :** Néant
- **Concurrent retenu :** la société **M'DIQ TRAVAUX PUBLICS SARL** pour un montant de **3 475 847,16 DH** (Trois millions quatre cent soixante-quinze mille huit cent quarante-sept dirhams seize centimes).
- **Date d'achèvement des travaux de la commission :** 28/07/2026

Fait à Tétouan, le 28/07/2026

