

+.XIIΛΣ+ | IICTOΞΘ
 +.C.O.U.O.+ | ΣXIOΣ
 +.O.X.O. | +XIIΣ+
 +.O.ΣIE+ | +XO.O.+
 +.C.ΣJO+ | U.C.CIΛ

 +.XO.O.+ | U.C.CIΛ



المملكة المغربية
 وزارة الداخلية
 إقليم تيزنيت
 دائرة تافراوت
 قيادة أمّلتن

 جماعة أمّلتن

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE
n° 09/2026

Objet :

ÉTUDES TOPOGRAPHIQUES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES PLANS DE DELIMITATION
RELEVANT DE LA COMMUNE D'AMMELNE

- Maître d'ouvrage : COMMUNE AMMELNE
- Date d'ouverture des plis : 22/07/2026 à 14h
- Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de la commune
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
- BAYAN ALYAOUME : Du 08 Juillet 2026 sous N°10535
- PORTAIL DES MARCHES : 08 juillet 2026.

- Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- STE D'INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE BOUZIANI
- BUREAU ALAOUI TOPO
- GEOMAPING

- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
Néant

- Liste des concurrents admis sans réserve :

- STE D'INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE BOUZIANI
- GEOMAPING

Liste des concurrents admis avec réserve :

- BUREAU ALAOUI TOPO

- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen de l'offre technique :

- BUREAU ALAOUI TOPO

- Liste des concurrents admis sans réserve :

- STE D'INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE BOUZIANI
- GEOMAPING

Liste des concurrents admis avec réserve :

Néant

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement
STE D'INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE BOUZIANI	378 240,00
GEOMAPING	503 808,0

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement
STE D'INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE BOUZIANI	378 240,00
GEOMAPING	503 808,0

- Liste des concurrents écartés : **Néant**

- Soumissionnaire retenue après application des articles 41, 43 et 44 du Décret 2-22-431 du 08 Mars 2023.

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement
STE D'INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE BOUZIANI	378 240,00

- Justification du choix de l'attributaire : Offre conforme aux exigences du Règlement de consultation et **mieux disant**.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : Le 28/07/2026.

Signe : Le président Conseil communal



HAJJI Abderrahman