



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
E/194/26	Travaux d'entretien réseaux HTA et postes HTA/BT	07/07/2026 à 10heures 30min	13/07/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
O/192/26	Lot 1	Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la SRM-RSK : Lot 1 : Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable au niveau des centres relevant de la direction provinciale Kénitra	13/07/2026 à 11heures 30min	13/07/2026	Infructueux
	Lot 3	Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la SRM-RSK : Lot 3 : Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable au niveau des centres relevant de la direction provinciale Sidi Kacem	13/07/2026 à 11heures 30min	13/07/2026	Infructueux
	Lot 5	Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la SRM-RSK : Lot 5 : Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable au niveau des centres relevant des directions préfectorales Skhirat Témara et Salé	13/07/2026 à 11heures 30min	13/07/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 13/07/2026

Le Président de la commission
Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support





RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
O/197/26	TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE PAR BORNES FONTAINES DES DOUARS DE LA COMMUNE TEKNA – LOT 4 : ELECTRIFICATION	16/07/2026 à 10heures 30min	16/07/2026	Infructueux


MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
C/175/26	Lot 1	DETECTION DES FRAUDES AU NIVEAU DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ET SYSTEMES DE COMPTAGES D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA SRM-RSK Lot n°1 : Détection des fraudes au niveau des réseaux de distribution et systèmes de comptages d'Eau et d'Electricité de la Direction Provinciale de KENITRA	29/06/2026 à 14heures 30min	16/07/2026	Infructueux
	Lot 3	DETECTION DES FRAUDES AU NIVEAU DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ET SYSTEMES DE COMPTAGES D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA SRM-RSK Lot n°3 : Détection des fraudes au niveau des réseaux de distribution et systèmes de comptages d'Eau et d'Electricité de la Direction Provinciale de SIDI KACEM			
	Lot 4	DETECTION DES FRAUDES AU NIVEAU DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ET SYSTEMES DE COMPTAGES D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA SRM-RSK Lot n°4 : Détection des fraudes au niveau des réseaux de distribution et systèmes de comptages d'Eau et d'Electricité de la Direction Provinciale de KHEMISSSET			
O/192/26	Lot 4	Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la SRM-RSK : Lot 4 : Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable au niveau des centres relevant de la direction provinciale Sidi Slimane	13/07/2026 à 11heures 30min	16/07/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 16/07/2026

Le Président de la commission
Le Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI 90





RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
A/161/26	Acquisition de groupes motopompes	29/06/2026 à 09heures 30min	28/07/2026	MAIRAV	7 855 200,00
C/198/26	Réalisation de prestations topographiques pour les projets d'investissement de la SRM-RSK	09/07/2026 à 11heures 30min	28/07/2026	REMCE	MIN : 279 150,00 MAX : 810 000,00
C/205/26	PRESTATION D'EDITION DES FACTURES SRM-RSK	16/07/2026 à 12heures 30min	28/07/2026	Signature Prints	MIN : 722 400,00 MAX : 828 000,00
C/199/26	Location Longue Durée LLD de véhicules sans chauffeurs y compris maintenance-entretien, assurances et assistance-dépannage	09/07/2026 à 10heures 30min	28/07/2026	WAFALD	3 488 270,40

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
A/122/26	Lot 1	MISE A NIVEAU DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES DANS LA ZONE D'ACTION DE LA SRM-RSK. LOT 1 : EQUIPEMENTS ET INSTRUMENTS	25/05/2026 à 09heures 30min	28/07/2026	ENTRAID	1 197 300,00
O/159/26	Lot 3	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'eau potable Lot n° 3 : Province de SIDI SLIMANE	16/06/2026 à 10heures 30min	28/07/2026	ETACER	MIN : 2 537 565,60 MAX : 5 111 131,20
O/192/26	Lot 2	Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la SRM-RSK : Lot 2 : Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable au niveau des centres relevant de la direction provinciale de Khémisset	13/07/2026 à 11heures 30min	28/07/2026	GPT : MOUZHIR ELEC/ TECHNOBEL TECHNOLOGIES	3 257 760,00

Fait à Rabat, le 28/07/2026

La Présidente de la commission
La Directrice Achats, Moyens Généraux et Logistique

Ibtissam CHAHIDI