



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'APPEL D'OFFRES

✓ N° : 116/2026

Objet : TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT DES COMMUNES AIT BLAL, OUAOULA, AIT MAJDEN ET SIDI YAACOUB A LA PROVINCE D'AZILAL -LOT UNIQUE-

Maître d'ouvrage : Agence Régionale d'Exécution des Projets Région Béni Mellal- Khénifra.

- ✓ **Date d'ouverture des plis : Le 08 Juillet 2026 à 10heures**
- ✓ **Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de l'AREP région Beni Mellal Khénifra,**

Sis Bd Med V lotissement lala Hayat immeuble n°3, 4^{ème} et 5^{ème} étage Béni Mellal.

- ✓ **Journaux ayant publié l'avis de publicité :**

- Le journal ASSAHRAA MAGHRIBIA publié le n° 12433 du 13/06/2026

- Le journal Le Matin publié le n°18501 du 12/06/2026

- ✓ **Sites électroniques de publication de l'avis : Le portail des marchés publics 11/06/2026**

www.marchespublics.gov.ma

- ✓ **Liste des concurrents ayant soumissionné par voie électronique :**

1. STE REHAMI TRAVAUX

- ✓ **Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : Néant**
- ✓ **Liste des concurrents admissibles sans réserve :**

1. STE REHAMI TRAVAUX

- ✓ **Liste des concurrents admissibles avec réserve : Néant**
- ✓ **Montant des actes d'engagement des concurrents :**

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
1. STE REHAMI TRAVAUX	5 323 194.00 DHS

- ✓ **Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :**

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant rectification	Montant de l'acte d'engagement rectifié
1. STE REHAMI TRAVAUX	5 323 194.00 DHS	5 194 260.00 DHS

- ✓ **Liste des concurrents écartés après examen des offres financières : Néant**
- ✓ **Liste des concurrents écartés après examen du complément de dossier administratif : Néant**
- ✓ **Concurrent retenu :**

Concurrent	Montant de l'ACTE d'engagement
1. STE REHAMI TRAVAUX	5 194 260.00 DHS

- ✓ Justification du choix de l'attributaire : L'offre économiquement la plus avantageuse.
- ✓ Date d'achèvement des travaux de la commission : Le 28/07/2026 à 16heures30min

Signé par :



Le **Président de la commission**
ABDELKARIM ETIAOUIL
 Chef du Département Bâtiment
 Pôle Travaux et Coordination