

Extrait du procès-verbal **D'appel d'offres ouvert simplifié N° : 06/2026**

Objet : ETUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU TERRAIN COMMUNAL 20 AOUT A LA COMMUNE DE BIOUGRA

Maître d'ouvrage : Le Président de la Commune de BIOUGRA

Date d'ouverture des plis : Mardi 09 Juin 2026

Lieu d'ouverture des plis : la salle des réunions de la commune de Biougra

Journal ayant publié l'avis de publicité : LE MATIN N° :18490 du : 26-27/ 05/2026

Date de publication au portail des marchés publics : 26/ 05/2026

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- Bureau d'études Techniques, ingénierie du Bâtiment, Construction & Rénovation (BET IBCR)
- SOCIETE EGC-PROJET SARL AU.

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Concurrents écartés	Motifs d'écartement
SOCIETE EGC-PROJET SARL AU	Absence de la note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent

Liste des concurrents admis sans réserve :

- Bureau d'études Techniques, ingénierie du Bâtiment, Construction & Rénovation (BET IBCR)

Liste des concurrents admis avec réserve :

NEANT

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques :

NEANT

Liste des concurrents admis sans réserve :

- Bureau d'études Techniques, ingénierie du Bâtiment, Construction & Rénovation (BET IBCR)

Liste des concurrents admis avec réserve :

NEANT

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
Bureau d'études Techniques, ingénierie du Bâtiment, Construction & Rénovation (BET IBCR)	50 400,00

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement après la vérification
Bureau d'études Techniques, ingénierie du Bâtiment, Construction & Rénovation (BET IBCR)	50 400,00

Liste des concurrents écartés :

NEANT

Résultat de l'appel d'offre

Concurrent	Justification	Montant en Dhs TTC
Bureau d'études Techniques, ingénierie du Bâtiment, Construction & Rénovation (BET IBCR)	Concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse	50 400,00

Achèvement des travaux de la commission le 24 Juillet 2026

Fait à BIOUGRA le..... 24 JUL 2026

Le président

Président de la Commune
Territoriale de BIOUGRA

Signé : Lahoussine EL-ABISSI

