



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
E/173/26	EQUIPEMENT DES CELLULES DEPARTS HTA AU POSTES SOURCES AIN AOUDA ET ZAER (PREFECTURE SKHIRAT-TEMARA)	18/06/2026 à 11heures 30min	18/06/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu
E/174/26	Lot 1	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité Basse Tension : Lot n° 1 : Province de KHEMISSSET	18/06/2026 à 12heures 30min	18/06/2026	Infructueux
	Lot 2	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité Basse Tension : Lot n° 2 : Province de SIDI SLIMANE	18/06/2026 à 12heures 30min	18/06/2026	Infructueux
	Lot 3	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité Basse Tension : Lot n° 3 : Province de SIDI KACEM	18/06/2026 à 12heures 30min	18/06/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 18/06/2026

La Présidente de la commission
La Directrice Achats, Moyens Généraux et Logistique

Ibtissam CHAHIDI





RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
E/193/26 /	Travaux de normalisation du poste répartiteur Saknia	13/07/2026 à 12heures 30min /	23/07/2026	Infructueux
E/211/26 /	Construction, équipement des postes de distribution publique à la province de Kenitra	23/07/2026 à 09heures 30min /	23/07/2026	Infructueux
E/212/26 /	Travaux de normalisation des postes HTA/BT-Province Kenitra	23/07/2026 à 10heures 30min /	23/07/2026	Infructueux
A/218/26 /	Étude d'expertise pour des ouvrages d'assainissement liquide de la SRM-RSK	23/07/2026 à 14heures 30min /	23/07/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
E/174/26 /	Lot 4	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité Basse Tension : Lot n° 4 : Préfectures SKHIRAT-TEMARA et SALE	18/06/2026 à 12heures 30min /	23/07/2026	Infructueux

Fait à Rabat, le 23/07/2026

M Le Président de la commission
Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

