



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
O/140/26	Travaux de construction d'un réservoir 15 000 m3 complexe hydraulique Oulad Oujih	16/06/2026 à 12heures 30min ✓	23/07/2026	UBAC	37 417 485,60 ✓


MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
A/177/26	Lot 1	Lutte Contre les Inondations zone - Skhirat : Travaux de réalisation du collecteur CP3-Aval Lot 1 : Travaux en Tranchée	02/07/2026 à 09heures 30min ✓	23/07/2026	OUMOUJANE TRAVAUX	7 621 178,40 ✓
A/158/26	Lot 3	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 3 : Province de SIDI SLIMANE	16/06/2026 à 09heures 30min ✓	23/07/2026	ETACER	MIN : 3 866 040,00 MAX : 7 732 080,00 ✓
E/160/26	Lot 5	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité HTA : Lot n° 5 : Préfectures SKHIRAT-TEMARA et SALE	30/06/2026 à 09heures 30min ✓	23/07/2026	EPELCO	MIN : 6 345 494,16 MAX : 17 888 562,96 ✓

Fait à Rabat, le 23/07/2026

Le Président de la commission
Le Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK


MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Résultat
E/160/26	Lot 1	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité HTA : Lot n° 1 : Province de KENITRA	30/06/2026 à 09heures 30min	30/06/2026	Infructueux
	Lot 2	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité HTA : Lot n° 2 : Province de KHEMISSSET			
	Lot 4	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité HTA : Lot n° 4 : Province de SIDI KACEM			
E/164/26	Lot 1	ASSISTANCE TECHNIQUE PAR BET-GC : LOT 1 : ASSISTANCE RELATIVE À LA CRÉATION DU POSTE SOURCE 60/20kv TEMARA	30/06/2026 à 11heures 30min	30/06/2026	Infructueux
	Lot 2	ASSISTANCE TECHNIQUE PAR BET-GC : LOT 2 : ASSISTANCE RELATIVE À L'EXTENSION DU POSTE SOURCE 60/20kv AMEUR			

Fait à Rabat, le 30/06/2026

Le Président de la commission
Le Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI





RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
A/179/26	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS – SALE, Travaux de réalisation de la Galerie Hay Salam bis	07/07/2026 à 09heures 30min	07/07/2026	Infructueux
O/187/26	Études techniques des projets d'augmentation de capacité de stockage d'eau potable des villes Sidi Kacem et Mchraa Bel Ksiri	07/07/2026 à 12heures 30min	07/07/2026	Infructueux
O/191/26	RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE SHOUL - RESERVOIR SURELEVE 1000 M3	07/07/2026 à 13heures 30min	07/07/2026	Infructueux
A/144/26	Réalisation du collecteur de renforcement du collecteur existant Souissi Principal – Tranche I	30/06/2026 à 12heures 30min	07/07/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
E/160/26	Lot 3	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité HTA : Lot n° 3 : Province de SIDI SLIMANE	30/06/2026 à 09heures 30min	07/07/2026	Infructueux
A/158/26	Lot 1	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 1 : Province de KENITRA	16/06/2026 à 09heures 30min	07/07/2026	Infructueux
	Lot 2	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 2 : Province de KHEMISSSET			
	Lot 5	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 5 : Préfectures SKHIRAT-TEMARA et SALE			

Fait à Rabat, le 07/07/2026

Le Président de la commission
Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI