



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
O/140/26	Travaux de construction d'un réservoir 15 000 m3 complexe hydraulique Oulad Oujih	16/06/2026 à 12heures 30min ✓	23/07/2026	UBAC	37 417 485,60 ✓


MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
A/177/26	Lot 1	Lutte Contre les Inondations zone - Skhirat : Travaux de réalisation du collecteur CP3-Aval Lot 1 : Travaux en Tranchée	02/07/2026 à 09heures 30min ✓	23/07/2026	OUMOUJANE TRAVAUX	7 621 178,40 ✓
A/158/26	Lot 3	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement liquide : Lot n° 3 : Province de SIDI SLIMANE	16/06/2026 à 09heures 30min ✓	23/07/2026	ETACER	MIN : 3 866 040,00 MAX : 7 732 080,00 ✓
E/160/26	Lot 5	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'électricité HTA : Lot n° 5 : Préfectures SKHIRAT-TEMARA et SALE	30/06/2026 à 09heures 30min ✓	23/07/2026	EPELCO	MIN : 6 345 494,16 MAX : 17 888 562,96 ✓

Fait à Rabat, le 23/07/2026

Le Président de la commission
Le Directeur Général Adjoint en charge des fonctions Support

Mohamed JAHIDI



RESULTATS DEFINITIFS DES APPELS D'OFFRES OUVERTS

Maître d'ouvrage : Société Régionale Multiservices RABAT-SALE-KENITRA SRM-RSK

MARCHES EN LOT UNIQUE

A.O.N°	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
A/178/26	Achèvement du collecteur d'assainissement pluvial CP705 (Tronçon Aval entre les regards R26-R34) à Skhirat	02/07/2026 à 10heures 30min	02/07/2026	Infructueux
E/171/26	Etude de la mise en place d'un Centre de Contrôle et Commande de la SRM-RSK (3C)	02/07/2026 à 13heures 30min	02/07/2026	Infructueux

MARCHES ALLOTIS

A.O.N°	Lot	Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la Commission	Resultats
A/177/26	Lot 2	Lutte Contre les Inondations zone - Skhirat : Travaux de réalisation du collecteur CP3-Aval Lot 2 : Travaux en Galerie	02/07/2026 à 09heures 30min	02/07/2026	Infructueux
C/166/26	Lot 2	RATISSAGE, CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET DES SYSTÈMES DE COMPTAGE D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ DE LA SRM-RSK Lot n°2 : Ratissage, contrôle et vérification des réseaux de distribution et systèmes de comptages d'eau et d'électricité de la Direction Provinciale de SIDI SLIMANE	02/07/2026 à 12heures 30min	02/07/2026	Infructueux
O/159/26	Lot 1	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'eau potable Lot n° 1 : Province de KENITRA	16/06/2026 à 10heures 30min	02/07/2026	Infructueux
	Lot 2	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'eau potable Lot n° 2 : Province de KHEMISSET			
	Lot 4	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'eau potable Lot n° 4 : Province de SIDI KACEM			
	Lot 5	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'eau potable Lot n° 5 : Préfectures SKHIRAT-TEMARA et SALE			

Fait à Rabat, le 02/07/2026



La Présidente de la Commission d'Appel d'Offres
La Directrice Achats, Moyens Généraux et Logistique

Ibtissam CHAHIDI