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➢ Lot N° 01 : Travaux de construction de (09) Neuf salles de classe préscolaire aux établissements scolaires 

relevant de la commune de Marrakech (Arrondissements Menara, Guéliz et Médina). 

➢ Lot N° 02 : Travaux de construction de (08) Huit salles de classe préscolaire aux établissements scolaires 

relevant des communes Souihla et Loudaya. 

 

Maître d’ouvrage :   Le directeur provincial de Marrakech. 

Date d’ouverture des plis :17/07/2026 à 10H. 

Lieu d’ouverture des plis : La salle des réunions à la Direction Provinciale de Marrakech. 

Journaux ayant publié l’avis de publicité : 

Conformément à l’avis d’appel d’offres ouvert publié dans les journaux suivants : 

LE MATIN N° :18509 du : 25/06/2026- Page :25 

RISSALAT ALOUMA N° :13369 du : 24/06/2026- Page :05 

Et à la publication électronique sur le portail des marches publics :www.Marchespublics.gov.ma, le 24/06/2026. 

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :  

N° Concurrent        Lot N° 

1 STE EXTRA BT SARL 1-2 
Liste des concurrents écartés à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques : Néant. 

: Liste des concurrents admis sans réserve 

N° Concurrent        Lot N° 

1 STE EXTRA BT SARL 1-2 
Néant. : Liste des concurrents admis avec réserve 

 : Montant des actes d’engagement des concurrents 

➢ Lot N° 01 : Travaux de construction de (09) Neuf salles de classe préscolaire aux établissements scolaires 

relevant de la commune de Marrakech (Arrondissements Menara, Guéliz et Médina). 

N° 

d’ordre 
Concurrent 

Montants des actes d'engagement en dhs 

Taux de majoration 
Montant après 

majoration 

1 STE EXTRA BT SARL 0,54% 2 575 208,64 

➢ Lot N° 02 : Travaux de construction de (08) Huit salles de classe préscolaire aux établissements scolaires 

relevant des communes Souihla et Loudaya. 

N° 

d’ordre 
Concurrent 

Montants des actes d'engagement en dhs 

Taux de majoration 
Montant après 

majoration 

1 STE EXTRA BT SARL 0,99% 2 272 548,88 

Liste des concurrents écartés : Néant. 

Vérification des montants des actes d’engagement des concurrents : Aucun changement ne s’est avéré nécessaire. 

Liste des concurrents écartés : Néant. 

Prix de référence :  

➢ Lot N°1 : 2 568 292,92 

➢ Lot N°2 : 2 261 410,04 

Le Classement :  

➢ Lot N° 01 : Travaux de construction de (09) Neuf salles de classe préscolaire aux établissements scolaires 

relevant de la commune de Marrakech (Arrondissements Menara, Guéliz et Médina). 

N° 

d’ordre 
Concurrent 

Montants des actes d'engagement en dhs 

Taux de majoration 
Montant après 

majoration 

1 STE EXTRA BT SARL 0,54% 2 575 208,64 

➢ Lot N° 02 : Travaux de construction de (08) Huit salles de classe préscolaire aux établissements scolaires 

relevant des communes Souihla et Loudaya. 

N° 

d’ordre 
Concurrent 

Montants des actes d'engagement en dhs 

Taux de majoration 
Montant après 

majoration 

1 STE EXTRA BT SARL 0,99% 2 272 548,88 

 

Objet : Travaux de construction des salles de classe préscolaire aux établissements scolaires primaires 

relevant de la direction provinciale de Marrakech en deux lots séparés : 

EXTRAIT PROCES- VERBAL 

RELATIF A L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AU RABAIS OU À MAJORATION 

N° :77/INV/2026 du 17/07/2026 à 10 heures  

 

http://www.marchespublics.gov.ma/
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Concurrent retenu : 

N° 

d’ordre 
Concurrent 

Montants des actes d'engagement en dhs 

Taux de majoration 
Montant après 

majoration 

1 STE EXTRA BT SARL 0,54% 2 575 208,64 

2 STE EXTRA BT SARL 0,99% 2 272 548,88 

 

Concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.:  Justification du choix de l’attributaire 

 

Date d’achèvement des travaux de la commission : 22/07/2026 

 

Fait à Marrakech, le 22/07/2026 

Signature et cachet du maitre d’ouvrage 

 

 

 


