



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N° :
04/FCT/2026**

- Objet : **La Fourniture de logiciel et de matériel informatique pour le compte de la société AL OMRANE SOUSS MASSA à Agadir**
- Maître d'ouvrage : **la société Al Omrane Souss Massa.**
- Date d'ouverture des plis : **08/07/2026**
- Lieu d'ouverture des plis : **La salle de réunions de la Société Al Omrane Souss Massa.**
- Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date:

Noms des journaux de publication	Référence de publication	Date de publication
LE MATIN	18503	16/06/2026
ASSAHRA AL MAGHRIBIA	12435	16/06/2026
RISSALAT AL OUMMA	13363	16/06/2026
LES ECO	4113	16/06/2026

- Date de publication au portail des marchés publics : **16/06/2026**
- Sites électroniques de publication de l'Avis : www.marchespublics.gov.ma;
www.alomrane.gov.ma/Eservices/Appels-d-offres
- Liste des concurrents ayant envoyé leurs plis par voie électronique :
 - **NSIB**
 - **SEMOUG TECHNOLOGIE**
- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : **NEANT**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - **NSIB**
 - **SEMOUG TECHNOLOGIE**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **NEANT**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen de la documentation technique : **NEANT**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
NSIB	207 444.00
SEMOUG TECHNOLOGIE	231 828.00

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagements Après vérification et rectification éventuelles
NSIB	207 444.00
SEMOUG TECHNOLOGIE	231 828.00

- Liste des concurrents écartés : **NEANT**
- Concurrent retenu :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en chiffre TTC
NSIB	207 444.00

- Justification du choix de l'attributaire : **Concurrent représentant l'offre la plus avantageuse.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission le **20/07/2026 à 12h**

Fait à Agadir, le **20/07/2026**
Signature et cachet du maître d'ouvrage