



EXTRAIT PROCES- VERBAL
RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SIMPLIFIE AU RABAIS OU À MAJORATION
N° :82/INV/2026 du 13/07/2026 à 10 heures 30 minutes

Objet : Travaux d'aménagement et de réhabilitation des toilettes aux écoles primaires relevant de la direction provinciale de Marrakech en deux lots séparés :

- **Lot N° 01 :** Travaux d'aménagement et de réhabilitation des toilettes à l'école primaire Ouled Njim à la commune territoriale Lamnabha et l'école primaire Dar Baka à la commune territoriale Ouled Hassoun.
- **Lot N°02 :** Travaux d'aménagement et de réhabilitation des toilettes à l'école primaire Rmitate à la commune territoriale Loudaya et l'école primaire Laachach à la commune territoriale Harbil.

Maître d'ouvrage : Le directeur provincial de Marrakech.

Date d'ouverture des plis : 13/07/2026 à 10H30MIN.

Lieu d'ouverture des plis : La salle des réunions à la Direction Provinciale de Marrakech.

Journaux ayant publié l'avis de publicité :

Conformément à l'avis d'appel d'offres ouvert publié dans le journal suivant :

RISSALAT AL OUMMA	N°13375 du : 01/07/2026 Page :07
-------------------	----------------------------------

Et à la publication électronique sur le portail des marchés publics : www.Marchespublics.gov.ma, le 01/07/2026.

Liste des concurrents avant déposé leurs plis :

N°	Concurrents	Lot N°
1	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	Lots :1,2
2	STE TAOUSSAT TRAVAUX SARL AU	Lots :1,2
3	STE MAROTENTE	Lots :1,2

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Lot N°	Concurrent	Motifs d'écartement
1-2	STE TAOUSSAT TRAVAUX SARL AU	Objet de la déclaration sur l'honneur est erroné

Liste des concurrents admis sans réserve :

N°	Concurrents	Lot N°
1	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	Lots :1,2
2	STE MAROTENTE	Lots :1,2

Liste des concurrents admis avec réserve : Néant.

Montant des actes d'engagement des concurrents :

- **Lot N° 01 :** Travaux d'aménagement et de réhabilitation des toilettes à l'école primaire Ouled Njim à la commune territoriale Lamnabha et l'école primaire Dar Baka à la commune territoriale Ouled Hassoun.

N° d'ordre	Concurrents	Montants des actes d'engagement en dhs	
		Taux de majoration	Montant après majoration
1	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	0,40%	459 946,86
2	STE MAROTENTE	8,5%	523 669,01

- **Lot N°02 :** Travaux d'aménagement et de réhabilitation des toilettes à l'école primaire Rmitate à la commune territoriale Loudaya et l'école primaire Laachach à la commune territoriale Harbil.

N° d'ordre	Concurrents	Montants des actes d'engagement en dhs	
		Taux de majoration	Montant après majoration
1	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	0,25%	208 061,26
2	STE MAROTENTE	12,5%	233 485,20

Liste des concurrents écartés :

Lot N°	Concurrent	Motifs d'écartement
1	STE MAROTENTE	Non-respect de l'article 8 paragraphe D-2-2 du règlement de la consultation

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents : aucun changement ne s'est avéré nécessaire.

Liste des concurrents écartés : Néant.

**Prix de référence :**

- Lot N°1 : 459 030,63
- Lot N°2 : 214 157,82

Le Classement :

- **Lot N° 01 :** Travaux d'aménagement et de réhabilitation des toilettes à l'école primaire Ouled Njim à la commune territoriale Lamnabha et l'école primaire Dar Baka à la commune territoriale Ouled Hassoun.

N° d'ordre	Concurrents	Montants des actes d'engagement en dhs	
		Taux de majoration	Montant après majoration
1	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	0,40%	459 946,86

- **Lot N°02 :** Travaux d'aménagement et de réhabilitation des toilettes à l'école primaire Rmitate à la commune territoriale Loudaya et l'école primaire Laachach à la commune territoriale Harbil.

N° d'ordre	Concurrents	Montants des actes d'engagement en dhs	
		Taux de majoration	Montant après majoration
1	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	0,25%	208 061,26
2	STE MAROTENTE	12,5%	233 485,20

Concurrents retenus :

Lot N°	Concurrents	Montant des actes d'engagement en dirhams TTC
1	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	459 946,86
2	STE OUTITSA N SAGHRO CONSTRUCTION SARL	208 061,26

Justification du choix de l'attributaire : Concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 17/07/2026

Fait à Marrakech, le 17/07/2026
Signature et cachet du maître d'ouvrage

Le Directeur Provincial
Mouna AIT MALOUK