

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES OUVERT
NATIONAL
N° BER 14/2026**

Objet : CONTROLE ET SUIVI DE LA QUALITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PISTES DANS PROVINCE DE BERKANE, LOT 3 : 15,90 KM.

Date d'ouverture des plis : Le Mardi 14 Juillet 2026 à Onze heures,

- **Lieu d'ouverture des plis :** la salle des réunions de la Direction Provinciale de l'Equipelement, du Transport, de la Logistique de Berkane.

Journaux ayant publié l'avis de publicité :

- **Libération** : du 22/06/2026 N/S : 10828 ✓
- **Al Itihad Al Ichiraki** : du 22/06/2026 N/S : 14,348 ✓
- **Portail des marchés publics** : du 22/06/2026 ✓

- **Liste des concurrents ayant déposé par voie électronique:**

- LREE ;
- LABORATOIRE D'EXPERTISES D'ETUDE ;
- LMBR ;
- TRECQ ;
- LABO CONTROL ;
- LCBTP ;
- LABOTEST ;
- LABOSUD ;
- LPEE ;
- LGCI ;
- LABO-EST ;
- LABORATOIRE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS ;
- LABO-TERZAGHI ;

- **Liste des concurrents admissibles sans réserve :**

- LREE ;
- LABORATOIRE D'EXPERTISES D'ETUDE ;
- LMBR ;
- TRECQ ;
- LABO CONTROL ;
- LCBTP ;
- LABOTEST ;
- LABOSUD ;
- LPEE ;
- LGCI ;
- LABO-EST ;
- LABORATOIRE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS ;
- LABO-TERZAGHI ;

- **Liste des concurrents admissibles avec réserve : Néant.**

- **Soumissionnaire écartés : Néant**

ROYOUME DE MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE BERKANE

AO N° Ber 14/2026

▪ **Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires:**

Concurrents	Montant des actes d'engagement (DH TTC)
➤ LREE ;	390 672,00
➤ LABORATOIRE D'EXPERTISES D'ETUDE ;	394 236,00
➤ LMBR ;	396 600,00
➤ TRECQ ;	395 359,20
➤ LABO CONTROL ;	390 174,00
➤ LCBTP ;	392 436,00
➤ LABOTEST ;	388 488,00
➤ LABOSUD ;	387 996,00
➤ LPEE ;	388 476,00
➤ LGCI ;	391 305,00
➤ LABO-EST ;	390 200,40
➤ LABORATOIRE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS ;	398 724,00
➤ LABO-TERZAGHI ;	310 068,00

- Soumissionnaire écartés : Néant.
- Concurrent retenu

Concurrent retenu	Montant des actes d'engagement en DHS
➤ LGCI;	391 305,00

- Justification du choix de l'attributaire : Offre la plus avantageuse (Offre le mieux disant).
- Date d'achèvement des travaux de la commission : Le 15/07/2026.

Fait à Berkane, le 15/07/2026.

LE PRESIDENT :



HAKMI MOHAMMED