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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL
N ° 36/2026/SER

Objet : L’Assistance technique pour le contréle des travaux de modernisation collective du
systéme d’irrigation des secteurs de la plaine du Garet (2iéme Tranche).

Maitre d’ouvrage : ORMVA de la Moulouya.
Date d’ouverture des plis : 10/09/2026
Lieu d’ouverture des plis : Salle des réunions de 'ORMVAM.
Journaux ayant publié I'avis de publicité :
e Le MATINN® 18544 du 13/08/2026 ;
e ASAHRAE LMAGHRIBIAN® 12483 du 13/08/ 2026 ;

e Site électronique de publication de I'avis : www.marchespublics.gov.ma. (Date de mise en
ligne : 13/08/2026).

- Liste des concurrents ayant déposé les plis :

| 1. GROUPEMENT SGIATETB.I.E.T.A.P

-Liste des concurrents écartés a l'issue de I'examen des dossiers administratif et technique : Néant

-Liste des concurrents admissibles sans réserve : Néant

| 1. GROUPEMENT SGIATETB.l.E.T.A.P

-Liste des concurrents admissibles avec réserve : Néant
-Liste des concurrents écartés a l'issue de I'examen des offres technique : Néant

-Montants des actes d’'engagement des concurrents :

Concurrents Montant de 'acte d’engagement en
DHTTC
1. GROUPEMENT SGIATETB.L.E.T.A.P 5725459,20

- Vérification des montants des actes d’engagement des concurrents :

Montant de l'acte d’engagementen DHTTC

Concurrents
Avant vérification Aprés veérification
1. GROUPEMENT SGIATET
B.LE.T.AP 5725 459,20 5725 459,20
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- Liste des concurrents écartés a l'issue de I'examen des offres financiéres : Néant

- Concurrent retenu :

Concurrents Montant de Uacte d’engagement en DH-TTC
GROUPEMENT SGIATET
B.I.E.T.A.P 5725 459,20

- Justification du choix de I'attributaire : L'offre financiére présentée par le GROUPEMENT SGIAT ET

B.L.LE.T.A.P est l'offre la mieux disante.

- Date d’achévement des travaux de la commission : le 16/09/2026.
Fait a Berkane le 16/09/2026

Signé : le président de la commission
Abdelkader BELAHSEN
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