



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N° :
43/2026**

- Objet : **L'Achèvement des travaux de réalisation de la station d'épuration « STEP » des eaux usées au niveau de la zone industrielle de Tiznit, à la Commune Territoriale de Tiznit –Province de Tiznit.**
- Maître d'ouvrage : **la société Al Omrane Souss Massa.**
- Date d'ouverture des plis : **15/07/2026**
- Lieu d'ouverture des plis : **La salle de réunions de la Société Al Omrane Souss Massa.**
- Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date:

Noms des journaux de publication	Référence de publication	Date de publication
LE MATIN	18506	22/06/2026
ASSAHRA AL MAGHRIBIA	12439	22/06/2026
RISSALAT AL OUMMA	13367	22/06/2026
LES ECO	4116	22/06/2026

- Date de publication au portail des marchés publics : **22/06/2026**
- Sites électroniques de publication de l'Avis : www.marchespublics.gov.ma;
www.alomrane.gov.ma/Eservices/Appels-d-offres
- Liste des concurrents ayant envoyé leurs plis par voie électronique :
 - **ERI-SER** - **OUMJANE TRAVAUX**
- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : **NEANT**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - **ERI-SER** - **OUMJANE TRAVAUX**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **NEANT**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques : **NEANT**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
ERI-SER	12 635 881,44
OUMJANE TRAVAUX	14 336 865,48

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagements Après vérification et rectification éventuelles
ERI-SER	12 635 881,44
OUMJANE TRAVAUX	14 336 865,48

- Liste des concurrents écartés : **NEANT**
- Concurrent retenu :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en chiffre TTC
ERI-SER	12 635 881,44

- Justification du choix de l'attributaire : **Concurrent représentant l'offre la plus avantageuse.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission le **17/07/2026**

Fait à Agadir, le **17/07/2026**
Signature et cachet du maître d'ouvrage