

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
AO 038/2026 /ANCFCC/DLAG

Fait à Rabat le: 14/07/2026

- ✦ **Objet** Acquisition du matériel de climatisation pour les services extérieurs de l'ANCFCC
- ✦ **Maître d'ouvrage** ANCFCC/ DLAG
- ✦ **Date d'ouverture** 23/06/2026 à 12:00
- ✦ **Lieu d'ouverture des plis :** Direction de la Logistique et des Affaires Générales - DLAG
- ✦ **Publication**

JOURNAUX/PORTAIL	NUMERO/DATE D'INSERTION
LE MATIN	18488 en date du 22/05/2026
« الصحراء المغربية »	12417 en date du 22/05/2026
Le Portail Marocain des Marchés Publics-www.marchespublics.gov.ma	en date du 22/05/2026

✦ **Liste de(s) concurrent(s) ayant déposé le(s) pli(s):**

- AIR UP
- C.F.D.C.P
- C2O ELECTRO TRAV
- HERO TAQA
- KALTE FACILITIES
- MEDITERRANEENNE D'EXPOSITION (MEDI EXPO)
- PERLA FACILITY
- STE MEKNES FROID DRIOUICH FRERES
- UNION TRAITEMENT D'AIR ET REFRIGERATION D'EAU (UNITAIRE)

✦ **Liste de(s) concurrent(s) admissible(s) après examen de(s) dossiers administratif(s), technique(s), CPS et RC**

❖ **Sans réserve**

- AIR UP

- C.F.D.C.P

- C2O ELECTRO TRAV

- HERO TAQA

- KALTE FACILITIES

- MEDITERRANEENNE D'EXPOSITION (MEDI EXPO)

- STE MEKNES FROID DRIOUICH FRERES

- UNION TRAITEMENT D'AIR ET REFRIGERATION D'EAU (UNITAIRE)

- ✦ **Liste de(s) concurrent(s) écarté(s) après examen de(s) dossiers administratif(s), technique(s), CPS et RC**
- PERLA FACILITY

- ✦ **Liste de(s) concurrent(s) admissible(s) après examen de la documentation technique:**
- AIR UP

- C2O ELECTRO TRAV

- KALTE FACILITIES

- ✦ **Liste de(s) soumissionnaire(s) écarté(s) après examen de la documentation technique :**
- C.F.D.C.P

- HERO TAQA

- MEDITERRANEENNE D'EXPOSITION (MEDI EXPO)

- STE MEKNES FROID DRIOUICH FRERES

- UNION TRAITEMENT D'AIR ET REFRIGERATION D'EAU (UNITAIRE)

+ Ouverture et analyse de(s) offre(s) financière(s)

- Montant(s) de(s) offre(s) financière(s) (en dirhams TTC) :

SOUSSIONNAIRE(S)	Montant de l'OF
AIR UP	1 486 922,40
C2O ELECTRO TRAV	1 481 160,00
KALTE FACILITIES	1 475 676,00

- Montant(s) de(s) offre(s) financière(s) (en dirhams TTC) après vérification :

SOUSSIONNAIRE(S)	Montant de l'OF
AIR UP	1 486 922,40
C2O ELECTRO TRAV	1 481 160,00
KALTE FACILITIES	1 475 676,00

Resultat :

- Soumissionnaire(s) retenu(s) :

- C2O ELECTRO TRAV pour un montant global de 1 481 160,00 dhs TTC

Date d'achèvement des travaux de la commission : 14/07/2026

Signé : Président de la commission

Directeur du Pôle Support

Karim Jaouad SALHI