



Extrait du procès-verbal de la séance d'appel d'offres

N° AO : 10008627

Objet : Travaux d'aménagement des espaces d'accueil et des locaux administratifs et l'installation des réseaux informatiques au niveau des agences ROUTE DE TAZA et BENI DRAR.

Date d'ouverture des plis : 20/05/2026

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la SRM-ORI

Journaux ayant publié l'avis de publicité : Le Matin ; Assahrae Al Maghribiya

Date de publication au portail des marchés publics : 08/05/2026

Sites électroniques de publication de l'avis : PMMP. et Site SRM.ORI.

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

- STE. CDEM PRO SARL AU	- STE. WINBEST SARL AU
- STE. SOFARIMAS TRAVAUX SARL AU	- STE. PLATFORME DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL AU
- STE. PLAY SOLUTIONS SARL AU	

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- STE. SOFARIMAS TRAVAUX SARL AU	- STE. PLAY SOLUTIONS SARL AU
----------------------------------	-------------------------------

Liste des concurrents admis sans réserve :

- STE. CDEM PRO SARL AU	- STE. WINBEST SARL AU
- STE. PLATFORME DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL AU	

Liste des concurrents admis avec réserve : Néant.

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des prospectus, notices ou autres documents techniques :

- STE. CDEM PRO SARL AU	- STE. PLATFORME DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL AU
-------------------------	---

Liste des concurrents admis à l'issue de l'examen des prospectus, notices ou autres documents techniques :

- STE. WINBEST SARL AU

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement en DH/TTC
- STE. WINBEST SARL AU	1 070 886,00

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement après vérifications en DH/TTC
- STE. WINBEST SARL AU	1 070 886,00

Liste des concurrents écartés : Néant

Attributaire	Montant de l'acte d'engagement en DH/TTC
- STE. WINBEST SARL AU	1 070 886,00

Justification du choix de l'attributaire : **Offre moins-disante conforme.**

Date d'achèvement des travaux de la commission :09/07/24.....

Fait à Oujda le : 09/07/24

Le Président de la Commission d'AO :

