

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA SEANCE D'APPEL D'OFFRES
N° 100/2026**

OBJET : Travaux de rénovation de l'installation de plomberie de l'Hôpital d'Enfants et de la Direction du CHUIS.

Maître d'ouvrage : Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina Rabat

- Date d'ouverture des plis : Le 23/06/2026 à 10h00
- Lieu d'ouverture des plis : salle de réunion de la Direction du Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina Rabat
- Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres :

Nom du journal	Date de publication
L'OPINION	01/06/2026
العلم	01/06/2026
PMP	01/06/2026

- Liste des concurrents ayant déposé un pli électronique :
NOSTRADIV - PLOMBENERGIE CLIM - TFC - BAUENER - 2MECP - EL HAIMER - FIDEL CONSTRUCTION EL BAHI.
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs :
Néant
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
NOSTRADIV - PLOMBENERGIE CLIM - TFC - BAUENER - 2MECP - EL HAIMER - FIDEL CONSTRUCTION EL BAHI.
- Liste des concurrents admissibles avec réserves :
Néant
- Liste des concurrents n'ayant pas déposés une documentation technique :
NOSTRADIV
- Liste des concurrents admissibles après conformité technique :
PLOMBENERGIE CLIM - EL HAIMER

نسا

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement (en DH TTC)
TFC	2 011 692,00
BAUENER	1 662 279,60
2MECP	1 752 000,00
FIDEL CONSTRUCTION EL BAHI	2 010 600,00

- Concurrents écartés suite à l'étude des offres financières
TFC - BAUENER

▪ **Prix de référence = $\frac{\text{moyenne des offres financières} + \text{estimation}}{2}$ = (1 793 064,00 DH)**

- Concurrent retenu :

La société **2MECP** ayant présenté l'offre la plus avantageuse pour un montant de :

1 752 000,00 DH TTC (Un million sept cent cinquante-deux mille).

- Justification du choix de l'attributaire :

L'offre la plus avantageuse conformément au règlement de la consultation.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 09/07/2026

Fait à Rabat, le 09/07/2026

Signé : le président


Sanae HACHI
 Chef de Service d'Achat
 des Equipements et Travaux
 Par ailleurs,

Suppléant