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RABAT REGION AMENAGEMENT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L’APPEL D'OFFRES NATIONAL N°A073/RRA /2026

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE FOSSE DE PLONGEE AU CENTRE NATIONAL
DES ETUDES ET DE RECHERCHES EN ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE

- Date d'ouverture des plis:  14/05/2026 & 11:00

-  Liev d'ouverture des plis : Bureau de la Société Rabat Région Aménagement au 9, Place Al
Joulane — Rabat

- Journaux ayant publié I'avis de publicité : Le Matin et Assahra Al Maghibia dv 22/04/2026

- Site électroniques de publication : https:/ /www.marchespublics.gov.ma/le 22/04/2026

- Liste des concurrents ayant déposé électroniquement leur dossiers :

1) SOCIETE ARAB TATWEER ;

2) SOCIETE EXANTRA TRAVAUX ;

3) SOCIETE BAKADDOURI TRAVAUX ;

4) SOCIETE VALSTONE ;

5) SOCIETE SLASSI DE TRAVAUX DIVERS.
Liste des concurrents Ecarté & l'issue de 'examen des dossiers administratifs, et techniques : Néant.
Liste des concurrents admis sans réserve

1) SOCIETE ARAB TATWEER ;

2) SOCIETE EXANTRA TRAVAUX ;

3) SOCIETE BAKADDOURI TRAVAUX;

4) SOCIETE VALSTONE ;

5) SOCIETE SLASSI DE TRAVAUX DIVERS.
Liste des concurrents admis avec réserve : Néant.
Liste des concurrents Ecarté & lissue de I'examen des offres techniques :

1} SOCIETE ARAB TATWEER ;

2) SOCIETE EXANTRA TRAVAUX ;

3) SOCIETE BAKADDOURI TRAVAUX ;

Montants des actes d’engagement des concurrents :

Concurrents Montants des actes d’engagement
SOCIETE VALSTONE 4736 328.00
SOCIETE SLASSI DE TRAVAUX DIVERS 4 679 379.00

Vérification des montants des actes d’engagement des concurrents

Montants des actes d'engagement

Concurrents e

aprés vérification

SOCIETE VALSTONE 4736 328.00
SOCIETE SLASSI DE TRAVAUX DIVERS 4 679 379.00

Liste des concurrents écartés :

Montants des actes d'engagement

Concurrents aprés vérification
SOCIETE SLASSI DE TRAVAUX DIVERS 4 679 379.00
Concurrent Retenu
Concurrent retenu Montant acte d’engagement
SOCIETE VALSTONE 4736 328.00

- Justification du choix de Pattributaire : Offre conforme aux exigences du Réglement de la consultation et
l'offre la plus avantageuses
- Date d’achévement des travaux de la commission : 07 /07 /2026

Date : 07/07 /2026 Lieu : Rabat
Le Président de la Commission Le Directeur Général de la Société Rabat

Région Aménagements




